  Приложение 4 к Дополнительному соглашению № ___  от «01»11.2025г.
«Приложение 4 к приложению № 10 к Контракту
от 20.12.2021 (МСК)г. № 1272/2021-МК

Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта
1. Оформление при исполнении обязательств
Таблица 3.1
	Обязательство по контракту
	Наименование документа
	Действие сторон
	Срок направления и подписания документов
	Ответственная сторона

	Авансовый платеж на 2022 г.
	Платёжное поручение с отметкой об исполнении
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Заказчик

	Авансовый платеж на 2022 г. Часть-2
	Платёжное поручение с отметкой об исполнении
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Заказчик

	Авансовый платеж на 2023 г.
	Платёжное поручение с отметкой об исполнении
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Заказчик

	Авансовый платеж на 2023 г. Часть-2
	Платёжное поручение с отметкой об исполнении
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Заказчик

	Авансовый платеж на 2024 г.
	Платёжное поручение с отметкой об исполнении
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Заказчик

	Авансовый платеж на 2024 г. Часть-2
	Платёжное поручение с отметкой об исполнении
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Заказчик

	Авансовый платеж на 2025 г.
	Платёжное поручение с отметкой об исполнении
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Заказчик

	Заявление на выплату аванса
	Счёт на оплату аванса часть-2
	Подписание
	19 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Согласование (без подписания)
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Оплата работ по перевозке пассажиров
	Платёжное поручение с отметкой об исполнении
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Заказчик

	Работы по перевозке пассажиров:  Этап 1  (Квартал 1 - 2022 г.)
	Акт наличия транспортных средств
	Подписание
	-3 дн. от даты начала исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	3 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Акт приемки выполненных работ по Контракту
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Отчет о полученной плате за проезд пассажиров и провоз багажа
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт на оплату
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Экспертное заключение
	Подписание
	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт приемки выполненных работ по Контракту"
	Заказчик

	Работы по перевозке пассажиров:  Этап 2  (Квартал 2 - 2022 г.)
	Акт приемки выполненных работ по Контракту
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Отчет о полученной плате за проезд пассажиров и провоз багажа
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт на оплату
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Экспертное заключение
	Подписание
	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт приемки выполненных работ по Контракту"
	Заказчик

	Работы по перевозке пассажиров:  Этап 3  (Квартал 3 - 2022 г.)
	Акт приемки выполненных работ по Контракту
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Отчет о полученной плате за проезд пассажиров и провоз багажа
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт на оплату
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Экспертное заключение
	Подписание
	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт приемки выполненных работ по Контракту"
	Заказчик

	Работы по перевозке пассажиров:  Этап 4  (Квартал 4 - Октябрь - 2022 г.)
	Акт приемки выполненных работ по Контракту
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Отчет о полученной плате за проезд пассажиров и провоз багажа
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт на оплату
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Экспертное заключение
	Подписание
	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт приемки выполненных работ по Контракту"
	Заказчик

	Работы по перевозке пассажиров:  Этап 5 (Квартал 4 - Ноябрь - 2022 г.)
	Акт приемки выполненных работ по Контракту
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Отчет о полученной плате за проезд пассажиров и провоз багажа
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт на оплату
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Экспертное заключение
	Подписание
	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт приемки выполненных работ по Контракту"
	Заказчик

	Работы по перевозке пассажиров:  Этап 6 (Квартал 4 - 1-14 Декабря - 2022 г.)
	Акт приемки выполненных работ по Контракту
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Отчет о полученной плате за проезд пассажиров и провоз багажа
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт на оплату
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Экспертное заключение
	Подписание
	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт приемки выполненных работ по Контракту"
	Заказчик

	Работы по перевозке пассажиров: Этап 10 (Квартал 3 - 2023 г.)
	Акт приемки выполненных работ по Контракту
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Отчет о полученной плате за проезд пассажиров и провоз багажа
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт на оплату
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Экспертное заключение
	Подписание
	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт приемки выполненных работ по Контракту"
	Заказчик

	Работы по перевозке пассажиров: Этап 11 (Квартал 4 - Октябрь - 2023 г.)
	Акт приемки выполненных работ по Контракту
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Отчет о полученной плате за проезд пассажиров и провоз багажа
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт на оплату
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Экспертное заключение
	Подписание
	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт приемки выполненных работ по Контракту"
	Заказчик

	Работы по перевозке пассажиров: Этап 12 (Квартал 4 - Ноябрь - 2023 г.)
	Акт приемки выполненных работ по Контракту
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Отчет о полученной плате за проезд пассажиров и провоз багажа
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт на оплату
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Экспертное заключение
	Подписание
	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт приемки выполненных работ по Контракту"
	Заказчик

	Работы по перевозке пассажиров: Этап 13 (Квартал 4 - 1-10 Декабря - 2023 г.)
	Акт приемки выполненных работ по Контракту
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Отчет о полученной плате за проезд пассажиров и провоз багажа
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт на оплату
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Экспертное заключение
	Подписание
	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт приемки выполненных работ по Контракту"
	Заказчик

	Работы по перевозке пассажиров: Этап 14 (Квартал 4 - 11-31 Декабря - 2023 г.)
	Акт приемки выполненных работ по Контракту
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Отчет о полученной плате за проезд пассажиров и провоз багажа
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт на оплату
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Экспертное заключение
	Подписание
	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт приемки выполненных работ по Контракту"
	Заказчик

	Работы по перевозке пассажиров: Этап 15 (Квартал 1 - 2024 г.)
	Акт приемки выполненных работ по Контракту
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Отчет о полученной плате за проезд пассажиров и провоз багажа
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт на оплату
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Экспертное заключение
	Подписание
	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт приемки выполненных работ по Контракту"
	Заказчик

	Работы по перевозке пассажиров: Этап 16 (Квартал 2 - 2024 г.)
	Акт приемки выполненных работ по Контракту
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Отчет о полученной плате за проезд пассажиров и провоз багажа
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт на оплату
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Экспертное заключение
	Подписание
	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт приемки выполненных работ по Контракту"
	Заказчик

	Работы по перевозке пассажиров: Этап 17 (Квартал 3 - 2024 г.)
	Акт приемки выполненных работ по Контракту
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Отчет о полученной плате за проезд пассажиров и провоз багажа
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт на оплату
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Экспертное заключение
	Подписание
	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт приемки выполненных работ по Контракту"
	Заказчик

	Работы по перевозке пассажиров: Этап 18 (Квартал 4 - Октябрь - 2024 г.)
	Акт приемки выполненных работ по Контракту
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Отчет о полученной плате за проезд пассажиров и провоз багажа
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт на оплату
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Экспертное заключение
	Подписание
	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт приемки выполненных работ по Контракту"
	Заказчик

	Работы по перевозке пассажиров: Этап 19 (Квартал 4 - Ноябрь - 2024 г.)
	Акт приемки выполненных работ по Контракту
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Отчет о полученной плате за проезд пассажиров и провоз багажа
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт на оплату
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Экспертное заключение
	Подписание
	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт приемки выполненных работ по Контракту"
	Заказчик

	Работы по перевозке пассажиров: Этап 20 (Квартал 4 - 1-10 Декабря - 2024 г.)
	Акт приемки выполненных работ по Контракту
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Отчет о полученной плате за проезд пассажиров и провоз багажа
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт на оплату
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Экспертное заключение
	Подписание
	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт приемки выполненных работ по Контракту"
	Заказчик

	Работы по перевозке пассажиров: Этап 21 (Квартал 4 - 11-31 Декабря - 2024 г.)
	Акт приемки выполненных работ по Контракту
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Отчет о полученной плате за проезд пассажиров и провоз багажа
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт на оплату
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Экспертное заключение
	Подписание
	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт приемки выполненных работ по Контракту"
	Заказчик

	Работы по перевозке пассажиров: Этап 22 (Квартал 1 - 2025 г.)
	Акт приемки выполненных работ по Контракту
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Отчет о полученной плате за проезд пассажиров и провоз багажа
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт на оплату
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Экспертное заключение
	Подписание
	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт приемки выполненных работ по Контракту"
	Заказчик

	Работы по перевозке пассажиров: Этап 23 (Квартал 2 - 2025 г.)
	Акт приемки выполненных работ по Контракту
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Отчет о полученной плате за проезд пассажиров и провоз багажа
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт на оплату
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Экспертное заключение
	Подписание
	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт приемки выполненных работ по Контракту"
	Заказчик

	
	
	Подписание
	7 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Работы по перевозке пассажиров: Этап 24 (Квартал 3 - 2025 г.)
	Акт приемки выполненных работ по Контракту
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Отчет о полученной плате за проезд пассажиров и провоз багажа
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт на оплату
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Экспертное заключение
	Подписание
	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт приемки выполненных работ по Контракту"
	Заказчик

	Работы по перевозке пассажиров: Этап 25 (Квартал 4 - Октябрь - 2025 г.)
	Акт приемки выполненных работ по Контракту
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Отчет о полученной плате за проезд пассажиров и провоз багажа
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт на оплату
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Экспертное заключение
	Подписание
	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт приемки выполненных работ по Контракту"
	Заказчик

	Работы по перевозке пассажиров: Этап 26 (Квартал 4 - Ноябрь - 2025 г.)
	Акт приемки выполненных работ по Контракту
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Отчет о полученной плате за проезд пассажиров и провоз багажа
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт на оплату
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Экспертное заключение
	Подписание
	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт приемки выполненных работ по Контракту"
	Заказчик

	Работы по перевозке пассажиров: Этап 27 (Квартал 4 - 1-7 Декабря - 2025 г.)
	Акт приемки выполненных работ по Контракту
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Отчет о полученной плате за проезд пассажиров и провоз багажа
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт на оплату
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Экспертное заключение
	Подписание
	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт приемки выполненных работ по Контракту"
	Заказчик

	Работы по перевозке пассажиров: Этап 28 (Квартал 4 - 8-31 Декабря - 2025 г.)
	Акт приемки выполненных работ по Контракту
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Отчет о полученной плате за проезд пассажиров и провоз багажа
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт на оплату
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Исполнитель

	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Экспертное заключение
	Подписание
	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт приемки выполненных работ по Контракту"
	Заказчик




2. Порядок и сроки проведения экспертизы
Таблица 3.2
	Наименование обязательства
	Порядок проведения экспертизы
	Документ, оформляемый по результатам экспертизы
	Срок проведения экспертизы и оформления результатов

	Работы по перевозке пассажиров:  Этап 1  (Квартал 1 - 2022 г.)
	Силами Заказчика
	Экспертное заключение
	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт приемки выполненных работ по Контракту"


	Работы по перевозке пассажиров:  Этап 2  (Квартал 2 - 2022 г.)
	Силами Заказчика
	Экспертное заключение
	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт приемки выполненных работ по Контракту"


	Работы по перевозке пассажиров:  Этап 3  (Квартал 3 - 2022 г.)
	Силами Заказчика
	Экспертное заключение
	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт приемки выполненных работ по Контракту"


	Работы по перевозке пассажиров:  Этап 4  (Квартал 4 - Октябрь - 2022 г.)
	Силами Заказчика
	Экспертное заключение
	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт приемки выполненных работ по Контракту"


	Работы по перевозке пассажиров:  Этап 5 (Квартал 4 - Ноябрь - 2022 г.)
	Силами Заказчика
	Экспертное заключение
	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт приемки выполненных работ по Контракту"


	Работы по перевозке пассажиров:  Этап 6 (Квартал 4 - 1-14 Декабря - 2022 г.)
	Силами Заказчика
	Экспертное заключение
	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт приемки выполненных работ по Контракту"


	Работы по перевозке пассажиров: Этап 10 (Квартал 3 - 2023 г.)
	Силами Заказчика
	Экспертное заключение
	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт приемки выполненных работ по Контракту"


	Работы по перевозке пассажиров: Этап 11 (Квартал 4 - Октябрь - 2023 г.)
	Силами Заказчика
	Экспертное заключение
	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт приемки выполненных работ по Контракту"


	Работы по перевозке пассажиров: Этап 12 (Квартал 4 - Ноябрь - 2023 г.)
	Силами Заказчика
	Экспертное заключение
	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт приемки выполненных работ по Контракту"


	Работы по перевозке пассажиров: Этап 13 (Квартал 4 - 1-10 Декабря - 2023 г.)
	Силами Заказчика
	Экспертное заключение
	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт приемки выполненных работ по Контракту"


	Работы по перевозке пассажиров: Этап 14 (Квартал 4 - 11-31 Декабря - 2023 г.)
	Силами Заказчика
	Экспертное заключение
	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт приемки выполненных работ по Контракту"


	Работы по перевозке пассажиров: Этап 15 (Квартал 1 - 2024 г.)
	Силами Заказчика
	Экспертное заключение
	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт приемки выполненных работ по Контракту"


	Работы по перевозке пассажиров: Этап 16 (Квартал 2 - 2024 г.)
	Силами Заказчика
	Экспертное заключение
	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт приемки выполненных работ по Контракту"


	Работы по перевозке пассажиров: Этап 17 (Квартал 3 - 2024 г.)
	Силами Заказчика
	Экспертное заключение
	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт приемки выполненных работ по Контракту"


	Работы по перевозке пассажиров: Этап 18 (Квартал 4 - Октябрь - 2024 г.)
	Силами Заказчика
	Экспертное заключение
	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт приемки выполненных работ по Контракту"


	Работы по перевозке пассажиров: Этап 19 (Квартал 4 - Ноябрь - 2024 г.)
	Силами Заказчика
	Экспертное заключение
	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт приемки выполненных работ по Контракту"


	Работы по перевозке пассажиров: Этап 20 (Квартал 4 - 1-10 Декабря - 2024 г.)
	Силами Заказчика
	Экспертное заключение
	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт приемки выполненных работ по Контракту"


	Работы по перевозке пассажиров: Этап 21 (Квартал 4 - 11-31 Декабря - 2024 г.)
	Силами Заказчика
	Экспертное заключение
	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт приемки выполненных работ по Контракту"


	Работы по перевозке пассажиров: Этап 22 (Квартал 1 - 2025 г.)
	Силами Заказчика
	Экспертное заключение
	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт приемки выполненных работ по Контракту"


	Работы по перевозке пассажиров: Этап 23 (Квартал 2 - 2025 г.)
	Силами Заказчика
	Экспертное заключение
	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт приемки выполненных работ по Контракту"


	Работы по перевозке пассажиров: Этап 24 (Квартал 3 - 2025 г.)
	Силами Заказчика
	Экспертное заключение
	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт приемки выполненных работ по Контракту"


	Работы по перевозке пассажиров: Этап 25 (Квартал 4 - Октябрь - 2025 г.)
	Силами Заказчика
	Экспертное заключение
	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт приемки выполненных работ по Контракту"


	Работы по перевозке пассажиров: Этап 26 (Квартал 4 - Ноябрь - 2025 г.)
	Силами Заказчика
	Экспертное заключение
	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт приемки выполненных работ по Контракту"


	Работы по перевозке пассажиров: Этап 27 (Квартал 4 - 1-7 Декабря - 2025 г.)
	Силами Заказчика
	Экспертное заключение
	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт приемки выполненных работ по Контракту"


	Работы по перевозке пассажиров: Этап 28 (Квартал 4 - 8-31 Декабря - 2025 г.)
	Силами Заказчика
	Экспертное заключение
	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт приемки выполненных работ по Контракту"



3. Сведения о документах, подтверждающих факт передачи товара
Отсутствуют».



1

1		Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:491313-21

