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Объем работ по маршруту № 2 «Южный тупик – ул. Павлова»
	Этап (год, квартал или месяц срока действия Контракта)
	Всего
	в том числе по классам транспортных средств

	
	
	особо малый
	малый
	средний
	большой
	особо большой

	год, квартал или месяц
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час

	I квартал 2022 года
	37,11
	2,38
	 
	 
	 
	 
	16,81
	0,99
	20,3
	1,39
	 
	 

	II квартал 2022 года
	37,52
	2,40
	 
	 
	 
	 
	16,99
	1,00
	20,53
	1,40
	 
	 

	III квартал 2022 года
	37,93
	2,43
	 
	 
	 
	 
	17,18
	1,01
	20,75
	1,42
	 
	 

	Октябрь 2022 года
	12,78
	0,82
	 
	 
	 
	 
	5,79
	0,34
	6,99
	0,48
	 
	 

	Ноябрь 2022 года
	12,37
	0,79
	 
	 
	 
	 
	5,60
	0,33
	6,77
	0,46
	 
	 

	Декабрь 2022 года (1-14)
	5,92
	0,38
	
	
	
	
	2,68
	0,16
	3,24
	0,22
	
	

	Декабрь 2022 года (15-31)
	6,86
	0,44
	
	
	
	
	3,11
	0,18
	3,75
	0,26
	
	

	I квартал 2023 года
	37,10
	2,38
	
	
	
	
	
	
	37,10
	2,38
	 
	 

	II квартал 2023 года
	37,52
	2,40
	
	
	
	
	
	
	37,52
	2,40
	 
	 

	III квартал 2023 года
	37,93
	2,43
	
	
	
	
	
	
	37,93
	2,43
	 
	 

	Октябрь 2023 года
	12,78
	0,82
	
	
	
	
	
	
	12,78
	0,82
	 
	 

	Ноябрь 2023 года
	12,37
	0,79
	
	
	
	
	
	
	12,37
	0,79
	 
	 

	Декабрь 2023 года (1-10)
	4,12
	0,26
	
	
	
	
	
	
	4,12
	0,26
	
	

	Декабрь 2023года (11-31)
	8,66
	0,56
	
	
	
	
	
	
	8,66
	0,56
	
	

	I квартал 2024 года
	37,10
	2,38
	
	
	
	
	
	
	37,10
	2,38
	 
	 

	II квартал 2024 года
	37,52
	2,40
	
	
	
	
	
	
	37,52
	2,40
	 
	 

	III квартал 2024 года
	37,93
	2,43
	
	
	
	
	
	
	37,93
	2,43
	 
	 

	Октябрь 2024 года
	12,78
	0,82
	
	
	
	
	
	
	12,78
	0,82
	 
	 

	Ноябрь 2024 года
	12,37
	0,79
	
	
	
	
	
	
	12,37
	0,79
	 
	 

	Декабрь 2024 года (1-10)
	4,12
	0,26
	
	
	
	
	
	
	4,12
	0,26
	
	

	Декабрь 2024года (11-31)
	8,66
	0,56
	
	
	
	
	
	
	8,66
	0,56
	
	

	I квартал 2025 года
	37,10
	2,38
	
	
	
	
	
	
	37,10
	2,38
	 
	 

	II квартал 2025 года
	37,52
	2,40
	
	
	
	
	
	
	37,52
	2,40
	 
	 

	III квартал 2025 года
	37,93
	2,43
	
	
	
	
	
	
	37,93
	2,43
	
	

	Октябрь 2025 года
	12,78
	0,82
	
	
	
	
	
	
	12,78
	0,82
	
	

	Ноябрь 2025 года
	12,37
	0,79
	
	
	
	
	
	
	12,37
	0,79
	
	

	Декабрь 2025 года (1-7)
	2,89
	0,19
	
	
	
	
	
	
	2,89
	0,19
	
	

	Декабрь 2025 года (8-31)
	9,89
	0,63
	
	
	
	
	
	
	9,89
	0,63
	
	


	
	


Объем работ по маршруту № 4 «Вещевой рынок – Скобяной»
	Этап (год, квартал или месяц срока действия Контракта)
	Всего
	в том числе по классам транспортных средств

	
	
	особо малый
	малый
	средний
	большой
	особо большой

	год, квартал или месяц
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час

	I квартал 2022 года
	50,28
	3,41
	 
	 
	 
	 
	50,28
	3,41
	 
	 
	 
	 

	II квартал 2022 года
	52,53
	3,48
	 
	 
	 
	 
	52,53
	3,48
	 
	 
	 
	 

	III квартал 2022 года
	53,91
	3,57
	 
	 
	 
	 
	53,91
	3,57
	 
	 
	 
	 

	Октябрь 2022 года
	17,98
	1,19
	 
	 
	 
	 
	17,98
	1,19
	 
	 
	 
	 

	Ноябрь 2022 года
	17,5
	1,16
	 
	 
	 
	 
	17,5
	1,16
	 
	 
	 
	 

	Декабрь 2022 года (1-14)
	8,40
	0,56
	
	
	
	
	8,40
	0,56
	
	
	
	

	Декабрь 2022 года (15-31)
	9,73
	0,66
	
	
	
	
	9,73
	0,66
	
	
	
	

	I квартал 2023 года
	56,13
	3,71
	 
	 
	 
	 
	56,13
	3,71
	 
	 
	 
	 

	II квартал 2023 года
	58,03
	3,85
	 
	 
	 
	 
	58,03
	3,85
	 
	 
	 
	 

	III квартал 2023 года
	62,84
	4,14
	 
	 
	 
	 
	62,84
	4,14
	 
	 
	 
	 

	Октябрь 2023 года
	21,17
	1,40
	 
	 
	 
	 
	21,17
	1,40
	 
	 
	 
	 

	Ноябрь 2023 года
	20,49
	1,35
	 
	 
	 
	 
	20,49
	1,35
	 
	 
	 
	 

	Декабрь 2023 года (1-10)
	6,83
	0,45
	
	
	
	
	6,83
	0,45
	 
	 
	 
	 

	Декабрь 2023года (11-31)
	14,34
	0,95
	
	
	
	
	14,34
	0,95
	
	
	
	

	I квартал 2024 года
	60,27
	3,97
	 
	 
	
	
	60,27
	3,97
	 
	 
	 
	 

	II квартал 2024 года
	57,08
	3,72
	 
	 
	
	
	57,08
	3,72
	 
	 
	 
	 

	III квартал 2024 года
	58,71
	3,83
	 
	 
	
	
	58,71
	3,83
	 
	 
	 
	 

	Октябрь 2024 года
	19,90
	1,30
	 
	 
	
	
	19,90
	1,30
	 
	 
	 
	 

	Ноябрь 2024 года
	18,90
	1,23
	 
	 
	
	
	18,90
	1,23
	 
	 
	 
	 

	Декабрь 2024 года (1-10)
	6,27
	0,41
	
	
	
	
	6,27
	0,41
	 
	 
	 
	 

	Декабрь 2024 года (11-31)
	13,16
	0,86
	
	
	
	
	13,16
	0,86
	
	
	
	

	I квартал 2025 года
	59,61
	3,93
	 
	 
	 
	 
	59,61
	3,93
	 
	 
	 
	 

	II квартал 2025 года
	62,16
	4,10
	 
	 
	 
	 
	62,16
	4,10
	 
	 
	 
	 

	III квартал 2025 года
	62,83
	4,13
	
	
	
	
	62,83
	4,15
	
	
	
	

	Октябрь 2025 года
	21,17
	1,40
	
	
	
	
	21,17
	1,40
	
	
	
	

	Ноябрь 2025 года
	20,49
	1,35
	
	
	
	
	20,49
	1,35
	
	
	
	

	Декабрь 2025 года (1-7)
	4,78
	0,32
	
	
	
	
	4,78
	0,32
	
	
	
	

	Декабрь 2025 года (8-31)
	17,765
	1,17
	
	
	
	
	17,76
	1,17
	
	
	
	



Объем работ по маршруту № 5 «Вещевой рынок – ст. Сергиев Посад – Скобяной»
	Этап (год, квартал или месяц срока действия Контракта)
	Всего
	в том числе по классам транспортных средств

	
	
	особо малый
	малый
	средний
	большой
	особо большой

	год, квартал или месяц
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час

	I квартал 2022 года
	37,47
	2,06
	 
	 
	 
	 
	18,68
	1,04
	18,79
	1,02
	 
	 

	II квартал 2022 года
	58,37
	3,25
	 
	 
	 
	 
	20,94
	1,18
	37,43
	2,07
	 
	 

	III квартал 2022 года
	59,12
	3,29
	 
	 
	 
	 
	21,28
	1,19
	37,84
	2,1
	 
	 

	Октябрь 2022 года
	19,91
	1,11
	 
	 
	 
	 
	7,16
	0,40
	12,75
	0,71
	 
	 

	Ноябрь 2022 года
	19,26
	1,07
	 
	 
	 
	 
	6,92
	0,39
	12,34
	0,68
	 
	 

	Декабрь 2022 года (1-14)
	9,00
	0,50
	
	
	
	
	3,25
	0,18
	5,75
	0,32
	
	

	Декабрь 2022 года (15-31)
	10,93
	0,61
	
	
	
	
	3,93
	0,22
	7,00
	0,39
	
	

	I квартал 2023 года
	58,55
	3,20
	 
	 
	 
	 
	21,24
	1,16
	37,31
	2,04
	 
	 

	II квартал 2023 года
	59,39
	3,24
	 
	 
	 
	 
	21,63
	1,18
	37,76
	2,06
	 
	 

	III квартал 2023 года
	64,24
	3,48
	 
	 
	 
	 
	22,56
	1,23
	41,68
	2,25
	 
	 

	Октябрь 2023 года
	21,63
	1,17
	 
	 
	 
	 
	7,59
	0,41
	14,04
	0,76
	 
	 

	Ноябрь 2023 года
	20,93
	1,13
	 
	 
	 
	 
	7,34
	0,40
	13,59
	0,73
	 
	 

	Декабрь 2023 года (1-10)
	6,98
	0,38
	
	
	
	
	2,45
	0,13
	4,53
	0,25
	 
	 

	Декабрь 2023 года (11-31)
	14,65
	0,79
	
	
	
	
	5,14
	0,28
	9,51
	0,51
	
	

	I квартал 2024 года
	61,60
	3,34
	 
	 
	
	
	21,63
	1,18
	39,97
	2,16
	 
	 

	II квартал 2024 года
	63,54
	3,44
	 
	 
	
	
	22,31
	1,22
	41,23
	2,23
	 
	 

	III квартал 2024 года
	64,19
	3,47
	 
	 
	
	
	22,52
	1,22
	41,67
	2,25
	 
	 

	Октябрь 2024 года
	21,63
	1,17
	 
	 
	
	
	7,59
	0,41
	14,04
	0,76
	 
	 

	Ноябрь 2024 года
	20,93
	1,13
	 
	 
	
	
	7,34
	0,40
	13,59
	0,73
	 
	 

	Декабрь 2024 года (1-10)
	6,98
	0,38
	
	
	
	
	2,45
	0,13
	4,53
	0,25
	 
	 

	Декабрь 2024 года (11-31)
	14,65
	0,79
	
	
	
	
	5,14
	0,28
	9,51
	0,51
	
	

	I квартал 2025 года
	60,93
	3,30
	 
	 
	 
	 
	21,39
	1,16
	39,53
	2,14
	 
	 

	II квартал 2025 года
	63,54
	3,44
	 
	 
	 
	 
	22,31
	1,22
	41,23
	2,23
	 
	 

	III квартал 2025 года
	64,19
	3,47
	
	
	
	
	22,52
	1,22
	41,67
	2,25
	
	

	Октябрь 2025 года
	21,63
	1,17
	
	
	
	
	7,59
	0,41
	14,04
	0,76
	
	

	Ноябрь 2025 года
	20,93
	1,13
	
	
	
	
	7,34
	0,40
	13,59
	0,73
	
	

	Декабрь 2025 года
	21,63
	1,17
	
	
	
	
	7,59
	0,41
	14,04
	0,76
	
	



Объем работ по маршруту № 6 «Афанасовский пос. – ул. Павлова»
	Этап (год, квартал или месяц срока действия Контракта)
	Всего
	в том числе по классам транспортных средств

	
	
	особо малый
	малый
	средний
	большой
	особо большой

	год, квартал или месяц
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час

	I квартал 2022 года
	15,04 
	0,98
	 
	 
	 
	 
	15,04 
	0,98
	
	 
	 
	 

	II квартал 2022 года
	 15,21
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 15,21
	1,00
	
	 
	 
	 

	III квартал 2022 года
	 15,33
	1,01
	 
	 
	 
	 
	 15,33
	1,01
	
	 
	 
	 

	Октябрь 2022 года
	 5,18
	0,34
	 
	 
	 
	 
	 5,18
	0,34
	
	 
	 
	 

	Ноябрь 2022 года
	 5,00
	0,33
	 
	 
	 
	 
	 5,00
	0,33
	
	 
	 
	 

	Декабрь 2022 года (1-14)
	2,33
	0,15
	
	
	
	
	2,33
	0,15
	
	
	
	

	Декабрь 2022 года (15-31)
	2,84
	0,19
	
	
	
	
	2,84
	0,19
	
	
	
	

	I квартал 2023 года
	15,06
	0,99
	 
	 
	 
	 
	15,06
	0,99
	 
	 
	 
	 

	II квартал 2023 года
	15,20
	1,00
	 
	 
	 
	 
	15,20
	1,00
	 
	 
	 
	 

	III квартал 2023 года
	15,34
	1,01
	 
	 
	 
	 
	15,34
	1,01
	 
	 
	 
	 

	Октябрь 2023 года
	5,17
	0,34
	 
	 
	 
	 
	5,17
	0,34
	 
	 
	 
	 

	Ноябрь 2023 года
	5,00
	0,33
	 
	 
	 
	 
	5,00
	0,33
	 
	 
	 
	 

	Декабрь 2023 года (1-10)
	1,67
	0,11
	
	
	
	
	1,67
	0,11
	 
	 
	 
	 

	Декабрь 2023 года (11-31)
	3,51
	0,23
	
	
	
	
	3,51
	0,23
	
	
	
	

	I квартал 2024 года
	28,69
	1,89
	 
	 
	
	
	28,69
	1,89
	 
	 
	 
	 

	II квартал 2024 года
	24,78
	1,68
	 
	 
	
	
	24,78
	1,68
	 
	 
	 
	 

	III квартал 2024 года
	26,21
	1,78
	 
	 
	
	
	26,21
	1,78
	 
	 
	 
	 

	Октябрь 2024 года
	9,09
	0,62
	 
	 
	
	
	9,09
	0,62
	 
	 
	 
	 

	Ноябрь 2024 года
	8,43
	0,57
	 
	 
	
	
	8,43
	0,57
	 
	 
	 
	 

	Декабрь 2024 года (1-10)
	2,78
	0,19
	
	
	
	
	2,78
	0,19
	 
	 
	 
	 

	Декабрь 2024 года (11-31)
	5,83
	0,40
	
	
	
	
	5,83
	0,40
	
	
	
	

	I квартал 2025 года
	30,15
	2,06
	 
	 
	 
	 
	30,15
	2,06
	 
	 
	 
	 

	II квартал 2025 года
	30,48
	1,68
	 
	 
	 
	 
	30,48
	1,68
	 
	 
	 
	 

	III квартал 2025 года
	30,82
	1,78
	
	
	
	
	30,82
	1,78
	
	
	
	

	Октябрь 2025 года
	10,65
	0,72
	
	
	
	
	10,65
	0,72
	
	
	
	

	Ноябрь 2025 года
	10,39
	0,69
	
	
	
	
	10,39
	0,69
	
	
	
	

	Декабрь 2025 года (1-7)
	2,40
	0,16
	
	
	
	
	2,40
	0,16
	
	
	
	

	Декабрь 2025 года (8-31)
	8,25
	0,56
	
	
	
	
	8,25
	0,56
	
	
	
	



Объем работ по маршруту № 7 «ст. Сергиев Посад – Птицеград»
	Этап (год, квартал или месяц срока действия Контракта)
	Всего
	в том числе по классам транспортных средств

	
	
	особо малый
	малый
	средний
	большой
	особо большой

	год, квартал или месяц
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час

	I квартал 2022 года
	33,17
	2,63
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,17
	2,63
	 
	 

	II квартал 2022 года
	35,28
	2,82
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35,28
	2,82
	 
	 

	III квартал 2022 года
	35,67
	2,85
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35,67
	2,85
	 
	 

	Октябрь 2022 года
	12,02
	0,96
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,02
	0,96
	 
	 

	Ноябрь 2022 года
	11,63
	0,93
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,63
	0,93
	 
	 

	Декабрь 2022 года (1-14)
	5,43
	0,43
	
	
	
	
	
	
	5,43
	0,43
	
	

	Декабрь 2022 года (15-31)
	6,59
	0,53
	
	
	
	
	
	
	6,59
	0,53
	
	

	I квартал 2023 года
	34,89
	2,79
	
	
	
	
	17,15
	1,37
	17,74
	1,42
	 
	 

	II квартал 2023 года
	35,28
	2,82
	
	
	
	
	17,35
	1,39
	17,93
	1,43
	 
	 

	III квартал 2023 года
	35,67
	2,85
	
	
	
	
	17,54
	1,40
	18,13
	1,45
	 
	 

	Октябрь 2023 года
	12,02
	0,96
	
	
	
	
	5,91
	0,47
	6,11
	0,49
	 
	 

	Ноябрь 2023 года
	11,63
	0,93
	
	
	
	
	5,72
	0,46
	5,91
	0,47
	 
	 

	Декабрь 2023 года (1-10)
	3,88
	0,31
	
	
	
	
	1,91
	0,15
	1,97
	0,16
	
	

	Декабрь 2023 года (11-31)
	8,14
	0,65
	
	
	
	
	4,00
	0,32
	4,14
	0,33
	
	

	I квартал 2024 года
	34,89
	2,79
	
	
	
	
	17,15
	1,37
	17,74
	1,42
	 
	 

	II квартал 2024 года
	35,28
	2,82
	
	
	
	
	17,35
	1,39
	17,93
	1,43
	 
	 

	III квартал 2024 года
	35,67
	2,85
	
	
	
	
	17,54
	1,40
	18,13
	1,45
	 
	 

	Октябрь 2024 года
	12,02
	0,96
	
	
	
	
	5,91
	0,47
	6,11
	0,49
	 
	 

	Ноябрь 2024 года
	11,63
	0,93
	
	
	
	
	5,72
	0,46
	5,91
	0,47
	 
	 

	Декабрь 2024 года (1-10)
	3,88
	0,31
	
	
	
	
	1,91
	0,15
	1,97
	0,16
	
	

	Декабрь 2024 года (11-31)
	8,14
	0,65
	
	
	
	
	4,00
	0,32
	4,14
	0,33
	
	

	I квартал 2025 года
	34,89
	2,79
	
	
	
	
	17,15
	1,37
	17,74
	1,42
	 
	 

	II квартал 2025 года
	35,28
	2,82
	
	
	
	
	17,35
	1,39
	17,93
	1,43
	 
	 

	III квартал 2025 года
	35,67
	2,85
	
	
	
	
	17,54
	1,40
	18,13
	1,45
	
	

	Октябрь 2025 года
	12,02
	0,36
	
	
	
	
	5,91
	0,47
	6,11
	0,49
	
	

	Ноябрь 2025 года
	11,63
	0,93
	
	
	
	
	5,72
	0,46
	5,91
	0,47
	
	

	Декабрь 2025 года (1-7)
	2,71
	0,22
	
	
	
	
	1,33
	0,11
	1,38
	0,11
	
	

	Декабрь 2025 года (8-31)
	9,31
	0,74
	
	
	
	
	4,58
	0,36
	4,73
	0,38
	
	



Объем работ по маршруту № 9 «ПМК – Вещевой рынок»
	Этап (год, квартал или месяц срока действия Контракта)
	Всего
	в том числе по классам транспортных средств

	
	
	особо малый
	малый
	средний
	большой
	особо большой

	год, квартал или месяц
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час

	I квартал 2022 года
	9,98
	0,85
	 
	 
	 
	 
	9,98
	0,85
	 
	 
	 
	 

	II квартал 2022 года
	11,22
	0,95
	 
	 
	 
	 
	11,22
	0,95
	 
	 
	 
	 

	III квартал 2022 года
	11,34
	0,97
	 
	 
	 
	 
	11,34
	0,97
	 
	 
	 
	 

	Октябрь 2022 года
	3,82
	0,33
	 
	 
	 
	 
	3,82
	0,33
	 
	 
	 
	 

	Ноябрь 2022 года
	3,7
	0,31
	 
	 
	 
	 
	3,7
	0,31
	 
	 
	 
	 

	Декабрь 2022 года (1-14)
	1,73
	0,15
	
	
	
	
	1,73
	0,15
	
	
	
	

	Декабрь 2022 года (15-31)
	2,09
	0,18
	
	
	
	
	2,09
	0,18
	
	
	
	

	I квартал 2023 года
	6,65
	0,57
	 
	 
	 
	 
	6,65
	0,57
	 
	 
	 
	 

	II квартал 2023 года
	11,22
	0,95
	 
	 
	 
	 
	11,22
	0,95
	 
	 
	 
	 

	III квартал 2023 года
	11,34
	0,97
	 
	 
	 
	 
	11,34
	0,97
	 
	 
	 
	 

	Октябрь 2023 года
	3,82
	0,33
	 
	 
	 
	 
	3,82
	0,33
	 
	 
	 
	 

	Ноябрь 2023 года
	3,7
	0,31
	 
	 
	 
	 
	3,7
	0,31
	 
	 
	 
	 

	Декабрь 2023 года (1-10)
	1,23
	0,11
	
	
	
	
	1,23
	0,11
	 
	 
	 
	 

	Декабрь 2023 года (11-31)
	2,59
	0,22
	
	
	
	
	2,59
	0,22
	
	
	
	

	I квартал 2024 года
	10,1
	0,86
	 
	 
	
	
	10,1
	0,86
	 
	 
	 
	 

	II квартал 2024 года
	7,27
	0,62
	 
	 
	
	
	7,27
	0,62
	 
	 
	 
	 

	III квартал 2024 года
	8,13
	0,69
	 
	 
	
	
	8,13
	0,69
	 
	 
	 
	 

	Октябрь 2024 года
	2,83
	0,24
	 
	 
	
	
	2,83
	0,24
	 
	 
	 
	 

	Ноябрь 2024 года
	2,46
	0,21
	 
	 
	
	
	2,46
	0,21
	 
	 
	 
	 

	Декабрь 2024 года (1-10)
	0,79
	0,07
	
	
	
	
	0,79
	0,07
	 
	 
	 
	 

	Декабрь 2024 года (11-31)
	1,67
	0,14
	
	
	
	
	1,67
	0,14
	
	
	
	

	I квартал 2025 года
	10,1
	0,86
	 
	 
	 
	 
	10,1
	0,86
	 
	 
	 
	 

	II квартал 2025 года
	11,22
	0,95
	 
	 
	 
	 
	11,22
	0,95
	 
	 
	 
	 

	III квартал 2025 года
	11,34
	0,97
	
	
	
	
	11,34
	0,97
	
	
	
	

	Октябрь 2025 года
	3,82
	0,33
	
	
	
	
	3,82
	0,33
	
	
	
	

	Ноябрь 2025 года
	3,7
	0,31
	
	
	
	
	3,7
	0,31
	
	
	
	

	Декабрь 2025 года (1-7)
	0,86
	0,07
	
	
	
	
	0,86
	0,07
	
	
	
	

	Декабрь 2025 года (8-31)
	2,96
	0,26
	
	
	
	
	2,96
	0,26
	
	
	
	



Объем работ по маршруту № 10 «Вещевой рынок – Кладбище»
	Этап (год, квартал или месяц срока действия Контракта)
	Всего
	в том числе по классам транспортных средств

	
	
	особо малый
	малый
	средний
	большой
	особо большой

	год, квартал или месяц
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час

	I квартал 2022 года
	56,05
	2,91
	 
	 
	 
	 
	21,05
	1,07
	35
	1,84
	 
	 

	II квартал 2022 года
	59,16
	3,10
	 
	 
	 
	 
	21,91
	1,15
	37,25
	1,95
	 
	 

	III квартал 2022 года
	58,62
	1,04
	 
	 
	 
	 
	20,96
	1,1
	37,66
	1,98
	 
	 

	Октябрь 2022 года
	19,75
	1,04
	 
	 
	 
	 
	7,06
	0,37
	12,69
	0,67
	 
	 

	Ноябрь 2022 года
	19,12
	1,00
	 
	 
	 
	 
	6,84
	0,36
	12,28
	0,64
	 
	 

	Декабрь 2022 года (1-14)
	8,92
	0,47
	
	
	
	
	3,19
	0,17
	5,73
	0,3
	
	

	Декабрь 2022 года (15-31)
	10,83
	0,57
	
	
	
	
	3,87
	0,20
	6,96
	0,37
	
	

	I квартал 2023 года
	57,34
	3,02
	
	
	
	
	57,34
	3,02
	
	
	 
	 

	II квартал 2023 года
	58,17
	3,05
	
	
	
	
	58,17
	3,05
	
	
	 
	 

	III квартал 2023 года
	58,61
	3,08
	
	
	
	
	58,61
	3,08
	
	
	 
	 

	Октябрь 2023 года
	19,75
	1,04
	
	
	
	
	19,75
	1,04
	
	
	 
	 

	Ноябрь 2023 года
	19,11
	1,00
	
	
	
	
	19,11
	1,00
	
	
	 
	 

	Декабрь 2023 года (1-10)
	6,37
	0,34
	
	
	
	
	6,37
	0,34
	
	
	
	

	Декабрь 2023 года (11-31)
	13,38
	0,70
	
	
	
	
	13,38
	0,70
	
	
	
	

	I квартал 2024 года
	57,34
	3,02
	
	
	
	
	57,34
	3,02
	
	
	 
	 

	II квартал 2024 года
	58,17
	3,05
	
	
	
	
	58,17
	3,05
	
	
	 
	 

	III квартал 2024 года
	58,61
	3,08
	
	
	
	
	58,61
	3,08
	
	
	 
	 

	Октябрь 2024 года
	19,75
	1,04
	
	
	
	
	19,75
	1,04
	
	
	 
	 

	Ноябрь 2024 года
	19,11
	1,00
	
	
	
	
	19,11
	1,00
	
	
	 
	 

	Декабрь 2024 года (1-10)
	6,37
	0,34
	
	
	
	
	6,37
	0,34
	
	
	
	

	Декабрь 2024 года (11-31)
	13,38
	0,70
	
	
	
	
	13,38
	0,70
	
	
	
	

	I квартал 2025 года
	57,34
	3,02
	
	
	
	
	57,34
	3,02
	
	
	 
	 

	II квартал 2025 года
	58,17
	3,05
	
	
	
	
	58,17
	3,05
	
	
	 
	 

	III квартал 2025 года
	58,61
	3,08
	
	
	
	
	58,61
	3,08
	
	
	
	

	Октябрь 2025 года
	19,75
	1,04
	
	
	
	
	19,75
	1,04
	
	
	
	

	Ноябрь 2025 года
	19,11
	1,00
	
	
	
	
	19,11
	1,00
	
	
	
	

	Декабрь 2025 года (1-7)
	4,46
	0,23
	
	
	
	
	4,46
	0,23
	
	
	
	

	Декабрь 2025 года (8-31)
	15,29
	0,81
	
	
	
	
	15,29
	0,81
	
	
	
	



Объем работ по маршруту № 20 «Сергиев Посад – Загорские дали»
	Этап (год, квартал или месяц срока действия Контракта)
	Всего
	в том числе по классам транспортных средств

	
	
	особо малый
	малый
	средний
	большой
	особо большой

	год, квартал или месяц
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час

	I квартал 2022 года
	23,73
	1,02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,73
	1,02
	 
	 

	II квартал 2022 года
	35,78
	1,58
	 
	 
	11,59 
	 0,55
	 
	 
	24,19
	1,03
	 
	 

	III квартал 2022 года
	36,36
	1,6
	 
	 
	 11,72
	 0,56
	 
	 
	24,64
	1,04
	 
	 

	Октябрь 2022 года
	12,23
	0,54
	 
	 
	 3,95
	 0,19
	 
	 
	8,28
	0,35
	 
	 

	Ноябрь 2022 года
	11,83
	0,52
	 
	 
	 3,82
	 0,18
	 
	 
	8,01
	0,34
	 
	 

	Декабрь 2022 года (1-14)
	5,54
	0,24
	
	
	1,78
	0,08
	
	
	3,76
	0,16
	
	

	Декабрь 2022 года (15-31)
	6,73
	0,30
	
	
	2,17
	0,11
	
	
	4,56
	0,19
	
	

	I квартал 2023 года
	34,22
	1,52
	 
	 
	10,45
	0,5
	 
	 
	23,77
	1,02
	 
	 

	II квартал 2023 года
	35,82
	1,58
	 
	 
	11,59
	0,55
	 
	 
	24,23
	1,03
	 
	 

	III квартал 2023 года
	36,36
	1,6
	 
	 
	11,72
	0,56
	 
	 
	24,64
	1,04
	 
	 

	Октябрь 2023 года
	12,23
	0,54
	 
	 
	3,95
	0,19
	 
	 
	8,28
	0,35
	 
	 

	Ноябрь 2023 года
	11,83
	0,52
	 
	 
	3,82
	0,18
	
	
	8,01
	0,34
	 
	 

	Декабрь 2023 года (1-10)
	3,95
	0,17
	
	
	1,27
	0,06
	
	
	2,67
	0,11
	 
	 

	Декабрь 2023 года (11-31)
	8,28
	0,37
	
	
	2,68
	0,13
	
	
	5,61
	0,24
	
	

	I квартал 2024 года
	34,22
	1,52
	 
	 
	10,45
	0,5
	
	
	23,77
	1,02
	 
	 

	II квартал 2024 года
	35,96
	1,65
	 
	 
	11,59
	0,56
	
	
	24,37
	1,09
	 
	 

	III квартал 2024 года
	36,36
	1,68
	 
	 
	11,72
	0,57
	
	
	24,64
	1,11
	 
	 

	Октябрь 2024 года
	12,27
	0,56
	 
	 
	3,95
	0,19
	
	
	8,32
	0,37
	 
	 

	Ноябрь 2024 года
	11,83
	0,54
	 
	 
	3,82
	0,18
	
	
	8,01
	0,36
	 
	 

	Декабрь 2024 года (1-10)
	3,92
	0,18
	
	
	1,27
	0,06
	
	
	2,65
	0,12
	 
	 

	Декабрь 2024 года (11-31)
	8,24
	0,38
	
	
	2,68
	0,13
	
	
	5,56
	0,25
	
	

	I квартал 2025 года
	34,29
	1,59
	 
	 
	10,45
	0,51
	
	
	23,84
	1,08
	 
	 

	II квартал 2025 года
	35,96
	1,64
	 
	 
	11,59
	0,55
	 
	 
	24,37
	1,09
	 
	 

	III квартал 2025 года
	36,36
	1,68
	
	
	11,72
	0,57
	
	
	24,64
	1,11
	
	

	Октябрь 2025 года
	12,27
	0,56
	
	
	3,95
	0,19
	
	
	8,32
	0,37
	
	

	Ноябрь 2025 года
	11,83
	0,54
	
	
	3,82
	0,18
	
	
	8,01
	0,36
	
	

	Декабрь 2025 года (1-7)
	2,75
	0,13
	
	
	0,89
	0,04
	
	
	1,85
	0,08
	
	

	Декабрь 2025 года (8-31)
	9,41
	0,43
	
	
	3,06
	0,15
	
	
	6,36
	0,29
	
	



Объем работ по маршруту № 22 «Сергиев Посад – Зубцово»
	Этап (год, квартал или месяц срока действия Контракта)
	Всего
	в том числе по классам транспортных средств

	
	
	особо малый
	малый
	средний
	большой
	особо большой

	год, квартал или месяц
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час

	I квартал 2022 года
	25,07
	1,03
	 
	 
	 
	 
	25,07
	1,03
	 
	 
	 
	 

	II квартал 2022 года
	25,57
	1,05
	 
	 
	 
	 
	25,57
	1,05
	 
	 
	 
	 

	III квартал 2022 года
	26,07
	1,07
	 
	 
	 
	 
	26,07
	1,07
	 
	 
	 
	 

	Октябрь 2022 года
	8,76
	0,36
	 
	 
	 
	 
	8,76
	0,36
	 
	 
	 
	 

	Ноябрь 2022 года
	8,47
	0,35
	 
	 
	 
	 
	8,47
	0,35
	 
	 
	 
	 

	Декабрь 2022 года (1-14)
	3,97
	0,16
	
	
	
	
	3,97
	0,16
	
	
	
	

	Декабрь 2022 года (15-31)
	4,83
	0,20
	
	
	
	
	4,83
	0,20
	
	
	
	

	I квартал 2023 года
	25,12
	1,03
	
	
	
	
	25,12
	1,03
	 
	 
	 
	 

	II квартал 2023 года
	25,61
	1,06
	
	
	
	
	25,61
	1,06
	 
	 
	 
	 

	III квартал 2023 года
	26,07
	1,07
	
	
	
	
	26,07
	1,07
	 
	 
	 
	 

	Октябрь 2023 года
	8,76
	0,36
	
	
	
	
	8,76
	0,36
	 
	 
	 
	 

	Ноябрь 2023 года
	8,47
	0,35
	
	
	
	
	8,47
	0,35
	 
	 
	 
	 

	Декабрь 2023 года (1-10)
	2,83
	0,12
	
	
	
	
	2,83
	0,12
	
	
	
	

	Декабрь 2023 года (11-31)
	5,93
	0,24
	
	
	
	
	5,93
	0,24
	
	
	
	

	I квартал 2024 года
	25,12
	1,03
	
	
	
	
	25,12
	1,03
	 
	 
	 
	 

	II квартал 2024 года
	25,61
	1,06
	
	
	
	
	25,61
	1,06
	 
	 
	 
	 

	III квартал 2024 года
	26,07
	1,07
	
	
	
	
	26,07
	1,07
	 
	 
	 
	 

	Октябрь 2024 года
	8,76
	0,36
	
	
	
	
	8,76
	0,36
	 
	 
	 
	 

	Ноябрь 2024 года
	8,47
	0,35
	
	
	
	
	8,47
	0,35
	 
	 
	 
	 

	Декабрь 2024 года (1-10)
	2,83
	0,12
	
	
	
	
	2,83
	0,12
	
	
	
	

	Декабрь 2024 года (11-31)
	5,93
	0,24
	
	
	
	
	5,93
	0,24
	
	
	
	

	I квартал 2025 года
	25,12
	1,03
	
	
	
	
	25,12
	1,03
	 
	 
	 
	 

	II квартал 2025 года
	25,61
	1,06
	
	
	
	
	25,61
	1,06
	 
	 
	 
	 

	III квартал 2025 года
	26,07
	1,07
	
	
	
	
	26,07
	1,07
	
	
	
	

	Октябрь 2025 года
	8,76
	0,36
	
	
	
	
	8,76
	0,36
	
	
	
	

	Ноябрь 2025 года
	8,47
	0,35
	
	
	
	
	8,47
	0,35
	
	
	
	

	Декабрь 2025 года (1-7)
	1,98
	0,08
	
	
	
	
	1,98
	0,08
	
	
	
	

	Декабрь 2025 года (8-31)
	6,78
	0,28
	
	
	
	
	6,78
	0,28
	
	
	
	



Объем работ по маршруту № 23 «Сергиев Посад – Пересвет»
	Этап (год, квартал или месяц срока действия Контракта)
	Всего
	в том числе по классам транспортных средств

	
	
	особо малый
	малый
	средний
	большой
	особо большой

	год, квартал или месяц
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час

	I квартал 2022 года
	340,49
	16,37
	 
	 
	 
	 
	113,52
	5,57
	226,97
	10,8
	 
	 

	II квартал 2022 года
	344,28
	16,81
	 
	 
	 
	 
	114,78
	5,76
	229,5
	11,05
	 
	 

	III квартал 2022 года
	348,06
	17,00
	 
	 
	 
	 
	116,04
	5,82
	232,02
	11,18
	 
	 

	Октябрь 2022 года
	117,28
	5,73
	 
	 
	 
	 
	39,1
	1,96
	78,18
	3,77
	 
	 

	Ноябрь 2022 года
	113,50
	5,54
	 
	 
	 
	 
	37,84
	1,90
	75,66
	3,64
	 
	 

	Декабрь 2022 года (1-14)
	52,96
	2,59
	
	
	
	
	17,66
	0,89
	35,30
	1,7
	
	

	Декабрь 2022 года (15-31)
	64,32
	3,14
	
	
	
	
	21,44
	1,07
	42,88
	2,07
	
	

	I квартал 2023 года
	318,13
	15,73
	 
	 
	 
	 
	89,45
	4,44
	228,68
	11,29
	 
	 

	II квартал 2023 года
	344,25
	16,40
	 
	 
	 
	 
	90,45
	4,24
	253,80
	12,16
	 
	 

	III квартал 2023 года
	304,56
	14,53
	 
	 
	 
	 
	91,44
	4,28
	213,12
	10,25
	 
	 

	Октябрь 2023 года
	101,27
	4,83
	 
	 
	 
	 
	30,81
	1,44
	70,46
	3,39
	 
	 

	Ноябрь 2023 года
	98,01
	4,68
	 
	 
	 
	 
	29,82
	1,40
	68,19
	3,28
	 
	 

	Декабрь 2023 года (1-10)
	32,67
	1,56
	
	
	
	
	9,94
	0,46
	22,73
	1,09
	 
	 

	Декабрь 2023 года (11-31)
	68,60
	3,27
	
	
	
	
	20,87
	0,98
	47,73
	2,30
	
	

	I квартал 2024 года
	292,89
	13,97
	 
	 
	 
	 
	89,45
	4,18
	203,44
	9,79
	 
	 

	II квартал 2024 года
	288,73
	14,34
	 
	 
	 
	 
	90,45
	4,48
	198,28
	9,86
	 
	 

	III квартал 2024 года
	293,60
	14,58
	 
	 
	 
	 
	91,44
	4,53
	202,16
	10,05
	 
	 

	Октябрь 2024 года
	99,13
	4,93
	 
	 
	 
	 
	30,81
	1,53
	68,32
	3,40
	 
	 

	Ноябрь 2024 года
	95,33
	4,74
	 
	 
	 
	 
	29,82
	1,48
	65,51
	3,26
	 
	 

	Декабрь 2024 года (1-10)
	31,72
	1,58
	
	
	
	
	9,94
	0,49
	21,78
	1,08
	 
	 

	Декабрь 2024 года (11-31)
	66,61
	3,31
	
	
	
	
	20,87
	1,04
	45,74
	2,28
	
	

	I квартал 2025 года
	340,46
	16,20
	 
	 
	 
	 
	89,45
	4,18
	251,01
	12,02
	 
	 

	II квартал 2025 года
	344,25
	16,40
	 
	 
	 
	 
	90,45
	4,24
	253,80
	12,16
	 
	 

	III квартал 2025 года
	348,03
	16,57
	
	
	
	
	91,44
	4,28
	256,59
	12,29
	
	

	Октябрь 2025 года
	117,27
	5,58
	
	
	
	
	30,81
	1,44
	86,46
	4,14
	
	

	Ноябрь 2025 года
	113,49
	5,41
	
	
	
	
	29,82
	1,40
	83,67
	4,01
	
	

	Декабрь 2025 года (1-7)
	26,48
	1,26
	
	
	
	
	6,96
	0,33
	19,52
	0,93
	
	

	Декабрь 2025 года (8-31)
	90,79
	4,32
	
	
	
	
	23,85
	1,11
	66,94
	3,21
	
	



Объем работ по маршруту № 24 «Сергиев Посад – Плотихино»
	Этап (год, квартал или месяц срока действия Контракта)
	Всего
	в том числе по классам транспортных средств

	
	
	особо малый
	малый
	средний
	большой
	особо большой

	год, квартал или месяц
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час

	I квартал 2022 года
	45,90
	1,52
	
	
	8,89
	0,26
	
	
	37,01
	1,26
	 
	 

	II квартал 2022 года
	54,8
	1,74
	
	
	16,8
	0,45
	
	
	38,00
	1,29
	 
	 

	III квартал 2022 года
	57,88
	1,81
	
	
	18,89
	0,49
	
	
	38,99
	1,32
	 
	 

	Октябрь 2022 года
	16,47
	0,54
	
	
	3,40
	0,10
	
	
	13,07
	0,44
	 
	 

	Ноябрь 2022 года
	15,92
	0,52
	
	
	3,29
	0,09
	
	
	12,63
	0,43
	 
	 

	Декабрь 2022 года (1-14)
	7,49
	0,24
	
	
	1,54
	0,04
	
	
	5,95
	0,20
	
	

	Декабрь 2022 года (15-31)
	9,09
	0,30
	
	
	1,86
	0,05
	
	
	7,23
	0,25
	
	

	I квартал 2023 года
	46,12
	1,52
	
	
	9,00
	0,26
	
	
	37,12
	1,26
	 
	 

	II квартал 2023 года
	54,69
	1,74
	
	
	16,58
	0,44
	
	
	38,11
	1,30
	 
	 

	III квартал 2023 года
	57,88
	1,82
	
	
	18,89
	0,50
	
	
	38,99
	1,32
	 
	 

	Октябрь 2023 года
	16,47
	0,54
	
	
	3,40
	0,10
	
	
	13,07
	0,44
	 
	 

	Ноябрь 2023 года
	15,92
	0,52
	
	
	3,29
	0,09
	
	
	12,63
	0,43
	 
	 

	Декабрь 2023 года (1-10)
	5,31
	0,17
	
	
	1,10
	0,03
	
	
	4,22
	0,14
	
	

	Декабрь 2023 года (11-31)
	11,16
	0,37
	
	
	2,30
	0,07
	
	
	8,85
	0,30
	
	

	I квартал 2024 года
	46,12
	1,52
	
	
	9,00
	0,26
	
	
	37,12
	1,26
	 
	 

	II квартал 2024 года
	54,69
	1,74
	
	
	16,58
	0,44
	
	
	38,11
	1,30
	 
	 

	III квартал 2024 года
	57,88
	1,82
	
	
	18,89
	0,50
	
	
	38,99
	1,32
	 
	 

	Октябрь 2024 года
	16,47
	0,54
	
	
	3,40
	0,10
	
	
	13,07
	0,44
	 
	 

	Ноябрь 2024 года
	15,92
	0,52
	
	
	3,29
	0,09
	
	
	12,63
	0,43
	 
	 

	Декабрь 2024 года (1-10)
	5,31
	0,17
	
	
	1,10
	0,03
	
	
	4,22
	0,14
	
	

	Декабрь 2024 года (11-31)
	11,16
	0,37
	
	
	2,30
	0,07
	
	
	8,85
	0,30
	
	

	I квартал 2025 года
	46,12
	1,52
	
	
	9,00
	0,26
	
	
	37,12
	1,26
	 
	 

	II квартал 2025 года
	54,69
	1,74
	
	
	16,58
	0,44
	
	
	38,11
	1,30
	 
	 

	III квартал 2025 года
	57,88
	1,82
	
	
	18,89
	0,50
	
	
	38,99
	1,32
	
	

	Октябрь 2025 года
	16,47
	0,54
	
	
	3,40
	0,10
	
	
	13,07
	0,44
	
	

	Ноябрь 2025 года
	15,92
	0,54
	
	
	3,29
	0,09
	
	
	12,63
	0,43
	
	

	Декабрь 2025 года (1-7)
	3,72
	0,12
	
	
	0,77
	0,02
	
	
	2,95
	0,10
	
	

	Декабрь 2025 года (8-31)
	12,75
	0,42
	
	
	2,63
	0,08
	
	
	10,12
	0,34
	
	



Объем работ по маршруту № 26 «Сергиев Посад – Краснозаводск (Возрождение)»
	Этап (год, квартал или месяц срока действия Контракта)
	Всего
	в том числе по классам транспортных средств

	
	
	особо малый
	малый
	средний
	большой
	особо большой

	год, квартал или месяц
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час

	I квартал 2022 года
	82,97
	3,77
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	82,97
	3,77
	 
	 

	II квартал 2022 года
	88,7
	4,01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	88,7
	4,01
	 
	 

	III квартал 2022 года
	90
	4,07
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90
	4,07
	 
	 

	Октябрь 2022 года
	30,29
	1,37
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,29
	1,37
	 
	 

	Ноябрь 2022 года
	29,3
	1,32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,3
	1,32
	 
	 

	Декабрь 2022 года (1-14)
	13,7
	0,62
	
	
	
	
	
	
	13,7
	0,62
	
	

	Декабрь 2022 года (15-31)
	16,65
	0,75
	
	
	
	
	
	
	16,65
	0,75
	
	

	I квартал 2023 года
	87,49
	3,96
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	87,49
	3,96
	 
	 

	II квартал 2023 года
	88,83
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	88,83
	4
	 
	 

	III квартал 2023 года
	90,07
	4,07
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90,07
	4,07
	 
	 

	Октябрь 2023 года
	30,31
	1,37
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,31
	1,37
	 
	 

	Ноябрь 2023 года
	29,32
	1,32
	 
	 
	
	
	
	
	29,32
	1,32
	 
	 

	Декабрь 2023 года (1-10)
	9,78
	0,44
	
	
	
	
	
	
	9,78
	0,44
	 
	 

	Декабрь 2023 года (11-31)
	20,53
	0,93
	
	
	
	
	
	
	20,53
	0,93
	
	

	I квартал 2024 года
	94,94
	4
	 
	 
	
	
	
	
	94,94
	4
	 
	 

	II квартал 2024 года
	88,83
	4,06
	 
	 
	
	
	
	
	88,83
	4,06
	 
	 

	III квартал 2024 года
	105,47
	4,89
	 
	 
	
	
	
	
	105,47
	4,89
	 
	 

	Октябрь 2024 года
	46,12
	2,18
	 
	 
	
	
	
	
	46,12
	2,18
	 
	 

	Ноябрь 2024 года
	44,64
	2,11
	 
	 
	
	
	
	
	44,64
	2,11
	 
	 

	Декабрь 2024 года (1-10)
	14,88
	0,70
	
	
	
	
	
	
	14,88
	0,70
	 
	 

	Декабрь 2024 года (11-31)
	31,24
	1,48
	
	
	
	
	
	
	31,24
	1,48
	
	

	I квартал 2025 года
	118,97
	5,92
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	118,97
	5,92
	 
	 

	II квартал 2025 года
	124,7
	6,16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	124,7
	6,16
	 
	 

	III квартал 2025 года
	129,38
	6,95
	
	
	
	
	
	
	129,38
	6,95
	
	

	Октябрь 2025 года
	46,12
	2,18
	
	
	
	
	
	
	46,12
	2,18
	
	

	Ноябрь 2025 года
	44,64
	2,11
	
	
	
	
	
	
	44,64
	2,11
	
	

	Декабрь 2025 года (1-7)
	10,41
	0,49
	
	
	
	
	
	
	10,41
	0,49
	
	

	Декабрь 2025 года (8-31)
	35,71
	1,69
	
	
	
	
	
	
	35,71
	1,69
	
	



Объем работ по маршруту № 28 «Сергиев Посад – Жилгородок»
	Этап (год, квартал или месяц срока действия Контракта)
	Всего
	в том числе по классам транспортных средств

	
	
	особо малый
	малый
	средний
	большой
	особо большой

	год, квартал или месяц
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час

	I квартал 2022 года
	29,99
	0,99
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,99
	0,99
	
	 

	II квартал 2022 года
	48,62
	1,44
	 
	 
	 
	 
	18,08
	0,45
	30,54
	0,99
	 
	 

	III квартал 2022 года
	57,61
	1,76
	 
	 
	8,43
	0,31
	18,08
	0,46
	31,1
	0,99
	 
	 

	Октябрь 2022 года
	19,51
	0,65
	 
	 
	8,73
	0,33
	 
	 
	10,78
	0,32
	 
	 

	Ноябрь 2022 года
	13,42
	0,37
	 
	 
	0,31
	0,01
	2,67
	0,09
	10,44
	0,27
	 
	 

	Декабрь 2022 года (1-14)
	6,37
	0,17
	
	
	
	
	1,48
	0,03
	4,89
	0,14
	
	

	Декабрь 2022 года (15-31)
	7,74
	0,21
	
	
	
	
	1,80
	0,03
	5,94
	0,18
	
	

	I квартал 2023 года
	40,92
	1,56
	 
	 
	11,72
	0,41
	 
	 
	29,20
	1,15
	 
	 

	II квартал 2023 года
	52,87
	1,97
	 
	 
	23,13
	0,79
	 
	 
	29,74
	1,18
	 
	 

	III квартал 2023 года
	58,63
	2,16
	 
	 
	28,37
	0,97
	 
	 
	30,26
	1,19
	 
	 

	Октябрь 2023 года
	14,18
	0,54
	 
	 
	4,01
	0,14
	 
	 
	10,17
	0,40
	 
	 

	Ноябрь 2023 года
	13,84
	0,53
	 
	 
	4,01
	0,14
	 
	 
	9,83
	0,39
	 
	 

	Декабрь 2023 года (1-10)
	4,77
	0,18
	
	
	1,49
	0,05
	
	
	3,28
	0,13
	 
	 

	Декабрь 2023 года (11-31)
	10,03
	0,38
	
	
	3,14
	0,11
	
	
	6,89
	0,27
	
	

	I квартал 2024 года
	40,92
	1,56
	 
	 
	11,72
	0,41
	 
	 
	29,20
	1,15
	 
	 

	II квартал 2024 года
	52,87
	1,97
	 
	 
	4,32
	0,15
	18,81
	0,64
	29,74
	1,18
	 
	 

	III квартал 2024 года
	58,63
	2,16
	 
	 
	 
	 
	28,37
	0,97
	30,26
	1,19
	 
	 

	Октябрь 2024 года
	14,18
	0,54
	 
	 
	4,01
	0,14
	 
	 
	10,17
	0,40
	 
	 

	Ноябрь 2024 года
	13,84
	0,53
	 
	 
	4,01
	0,14
	 
	 
	9,83
	0,39
	 
	 

	Декабрь 2024 года (1-10)
	4,77
	0,18
	
	
	1,49
	0,05
	
	
	3,28
	0,13
	 
	 

	Декабрь 2024 года (11-31)
	10,03
	0,38
	
	
	3,14
	0,11
	
	
	6,89
	0,27
	
	

	I квартал 2025 года
	40,47
	1,54
	 
	 
	11,59
	0,41
	 
	 
	28,88
	1,14
	 
	 

	II квартал 2025 года
	52,87
	1,97
	 
	 
	4,32
	0,15
	18,81
	0,64
	29,74
	1,18
	 
	 

	III квартал 2025 года
	58,63
	2,16
	
	
	
	
	28,37
	0,97
	30,26
	1,19
	
	

	Октябрь 2025 года
	14,18
	0,54
	
	
	4,01
	0,14
	
	
	10,17
	0,39
	
	

	Ноябрь 2025 года
	13,84
	0,53
	
	
	4,01
	0,14
	
	
	9,83
	0,39
	
	

	Декабрь 2025 года
	14,80
	0,56
	
	
	4,63
	0,16
	
	
	10,17
	0,40
	
	



Объем работ по маршруту № 29 «Ботово – ЦРБ»
	Этап (год, квартал или месяц срока действия Контракта)
	Всего
	в том числе по классам транспортных средств

	
	
	особо малый
	малый
	средний
	большой
	особо большой

	год, квартал или месяц
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час

	I квартал 2022 года
	26,94
	1,13
	
	
	
	
	26,94
	1,13
	 
	 
	 
	 

	II квартал 2022 года
	27,24
	1,15
	
	
	
	
	27,24
	1,15
	 
	 
	 
	 

	III квартал 2022 года
	27,54
	1,16
	
	
	
	
	27,54
	1,16
	 
	 
	 
	 

	Октябрь 2022 года
	9,28
	0,39
	
	
	
	
	9,28
	0,39
	 
	 
	 
	 

	Ноябрь 2022 года
	8,98
	0,38
	
	
	
	
	8,98
	0,38
	 
	 
	 
	 

	Декабрь 2022 года (1-14)
	4,19
	0,18
	
	
	
	
	4,19
	0,18
	
	
	
	

	Декабрь 2022 года (15-31)
	5,09
	0,21
	
	
	
	
	5,09
	0,21
	
	
	
	

	I квартал 2023 года
	26,94
	1,13
	
	
	
	
	26,94
	1,13
	 
	 
	 
	 

	II квартал 2023 года
	27,24
	1,15
	
	
	
	
	27,24
	1,15
	 
	 
	 
	 

	III квартал 2023 года
	27,54
	1,16
	
	
	
	
	27,54
	1,16
	 
	 
	 
	 

	Октябрь 2023 года
	9,28
	0,39
	
	
	
	
	9,28
	0,39
	 
	 
	 
	 

	Ноябрь 2023 года
	8,98
	0,38
	
	
	
	
	8,98
	0,38
	 
	 
	 
	 

	Декабрь 2023 года (1-10)
	2,99
	0,13
	
	
	
	
	2,99
	0,13
	
	
	
	

	Декабрь 2023 года (11-31)
	6,29
	0,26
	
	
	
	
	6,29
	0,26
	
	
	
	

	I квартал 2024 года
	26,94
	1,13
	
	
	
	
	26,94
	1,13
	 
	 
	 
	 

	II квартал 2024 года
	27,24
	1,15
	
	
	
	
	27,24
	1,15
	 
	 
	 
	 

	III квартал 2024 года
	27,54
	1,16
	
	
	
	
	27,54
	1,16
	 
	 
	 
	 

	Октябрь 2024 года
	9,28
	0,39
	
	
	
	
	9,28
	0,39
	 
	 
	 
	 

	Ноябрь 2024 года
	8,98
	0,38
	
	
	
	
	8,98
	0,38
	 
	 
	 
	 

	Декабрь 2024 года (1-10)
	2,99
	0,13
	
	
	
	
	2,99
	0,13
	
	
	
	

	Декабрь 2024 года (11-31)
	6,29
	0,26
	
	
	
	
	6,29
	0,26
	
	
	
	

	I квартал 2025 года
	26,94
	1,13
	
	
	
	
	26,94
	1,13
	 
	 
	 
	 

	II квартал 2025 года
	27,24
	1,15
	
	
	
	
	27,24
	1,15
	 
	 
	 
	 

	III квартал 2025 года
	27,54
	1,16
	
	
	
	
	27,54
	1,16
	
	
	
	

	Октябрь 2025 года
	9,28
	0,39
	
	
	
	
	9,28
	0,39
	
	
	
	

	Ноябрь 2025 года
	8,98
	0,38
	
	
	
	
	8,98
	0,38
	
	
	
	

	Декабрь 2025 года (1-7)
	2,10
	0,09
	
	
	
	
	2,10
	0,09
	
	
	
	

	Декабрь 2025 года (8-31)
	7,18
	0,30
	
	
	
	
	7,18
	0,30
	
	
	
	



Объем работ по маршруту № 30 «Сергиев Посад – Лоза»
	Этап (год, квартал или месяц срока действия Контракта)
	Всего
	в том числе по классам транспортных средств

	
	
	особо малый
	малый
	средний
	большой
	особо большой

	год, квартал или месяц
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час

	I квартал 2022 года
	22,02
	1,25
	
	
	
	
	
	
	22,02
	1,25
	 
	 

	II квартал 2022 года
	22,30
	1,27
	
	
	
	
	
	
	22,30
	1,27
	 
	 

	III квартал 2022 года
	22,55
	1,28
	
	
	
	
	
	
	22,55
	1,28
	 
	 

	Октябрь 2022 года
	7,60
	0,43
	
	
	
	
	
	
	7,60
	0,43
	 
	 

	Ноябрь 2022 года
	7,35
	0,42
	
	
	
	
	
	
	7,35
	0,42
	 
	 

	Декабрь 2022 года (1-14)
	3,43
	0,19
	
	
	
	
	
	
	3,43
	0,19
	
	

	Декабрь 2022 года (15-31)
	4,17
	0,24
	
	
	
	
	
	
	4,17
	0,24
	
	

	I квартал 2023 года
	22,06
	1,25
	
	
	
	
	
	
	22,06
	1,25
	 
	 

	II квартал 2023 года
	22,30
	1,27
	
	
	
	
	
	
	22,30
	1,27
	 
	 

	III квартал 2023 года
	22,55
	1,28
	
	
	
	
	
	
	22,55
	1,28
	 
	 

	Октябрь 2023 года
	7,60
	0,43
	
	
	
	
	
	
	7,60
	0,43
	 
	 

	Ноябрь 2023 года
	7,35
	0,42
	
	
	
	
	
	
	7,35
	0,42
	 
	 

	Декабрь 2023 года (1-10)
	2,45
	0,14
	
	
	
	
	
	
	2,45
	0,14
	
	

	Декабрь 2023 года (11-31)
	5,15
	0,29
	
	
	
	
	
	
	5,15
	0,29
	
	

	I квартал 2024 года
	22,06
	1,25
	
	
	
	
	
	
	22,06
	1,25
	 
	 

	II квартал 2024 года
	22,30
	1,27
	
	
	
	
	
	
	22,30
	1,27
	 
	 

	III квартал 2024 года
	22,55
	1,28
	
	
	
	
	
	
	22,55
	1,28
	 
	 

	Октябрь 2024 года
	7,60
	0,43
	
	
	
	
	
	
	7,60
	0,43
	 
	 

	Ноябрь 2024 года
	7,35
	0,42
	
	
	
	
	
	
	7,35
	0,42
	 
	 

	Декабрь 2024 года (1-10)
	2,45
	0,14
	
	
	
	
	
	
	2,45
	0,14
	
	

	Декабрь 2024 года (11-31)
	5,15
	0,29
	
	
	
	
	
	
	5,15
	0,29
	
	

	I квартал 2025 года
	22,06
	1,25
	
	
	
	
	
	
	22,06
	1,25
	 
	 

	II квартал 2025 года
	22,30
	1,27
	
	
	
	
	
	
	22,30
	1,27
	 
	 

	III квартал 2025 года
	22,55
	1,28
	
	
	
	
	
	
	22,55
	1,28
	
	

	Октябрь 2025 года
	7,60
	0,43
	
	
	
	
	
	
	7,60
	0,43
	
	

	Ноябрь 2025 года
	7,35
	0,42
	
	
	
	
	
	
	7,35
	0,42
	
	

	Декабрь 2025 года (1-7)
	1,72
	0,10
	
	
	
	
	
	
	1,72
	0,10
	
	

	Декабрь 2025 года (8-31)
	5,88
	0,33
	
	
	
	
	
	
	5,88
	0,33
	
	



Объем работ по маршруту № 31 «Жучки – Ярыгино»
	Этап (год, квартал или месяц срока действия Контракта)
	Всего
	в том числе по классам транспортных средств

	
	
	особо малый
	малый
	средний
	большой
	особо большой

	год, квартал или месяц
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час

	I квартал 2022 года
	133,60
	6,09
	
	
	
	
	64,38
	3,15
	69,22
	2,94
	 
	 

	II квартал 2022 года
	140,08
	6,37
	
	
	
	
	69,1
	3,18
	70,98
	3,19
	 
	 

	III квартал 2022 года
	141,86
	6,44
	
	
	
	
	69,86
	3,22
	72,00
	3,22
	 
	 

	Октябрь 2022 года
	47,54
	2,17
	
	
	
	
	23,54
	1,09
	24,00
	1,08
	 
	 

	Ноябрь 2022 года
	46,01
	2,10
	
	
	
	
	22,78
	1,05
	23,23
	1,05
	 
	 

	Декабрь 2022 года (1-14)
	21,47
	0,98
	
	
	
	
	10,63
	0,49
	10,84
	0,49
	
	

	Декабрь 2022 года (15-31)
	26,07
	1,19
	
	
	
	
	12,91
	0,59
	13,16
	0,6
	
	

	I квартал 2023 года
	138,02
	6,30
	
	
	
	
	68,34
	3,16
	69,68
	3,14
	 
	 

	II квартал 2023 года
	140,08
	6,37
	
	
	
	
	69,10
	3,19
	70,98
	3,18
	 
	 

	III квартал 2023 года
	141,86
	6,44
	
	
	
	
	69,86
	3,23
	72,00
	3,21
	 
	 

	Октябрь 2023 года
	47,54
	2,17
	
	
	
	
	23,54
	1,09
	24,00
	1,08
	 
	 

	Ноябрь 2023 года
	46,01
	2,10
	
	
	
	
	22,78
	1,05
	23,23
	1,05
	 
	 

	Декабрь 2023 года (1-10)
	15,34
	0,70
	
	
	
	
	7,59
	0,35
	7,74
	0,35
	
	

	Декабрь 2023 года (11-31)
	32,20
	1,47
	
	
	
	
	15,95
	0,74
	16,26
	0,73
	
	

	I квартал 2024 года
	138,02
	6,30
	
	
	
	
	68,34
	3,16
	69,68
	3,14
	 
	 

	II квартал 2024 года
	140,08
	6,37
	
	
	
	
	69,10
	3,19
	70,98
	3,18
	 
	 

	III квартал 2024 года
	141,86
	6,44
	
	
	
	
	69,86
	3,23
	72,00
	3,21
	 
	 

	Октябрь 2024 года
	47,54
	2,17
	
	
	
	
	23,54
	1,09
	24,00
	1,08
	 
	 

	Ноябрь 2024 года
	46,01
	2,10
	
	
	
	
	22,78
	1,05
	23,23
	1,05
	 
	 

	Декабрь 2024 года (1-10)
	15,34
	0,70
	
	
	
	
	7,59
	0,35
	7,74
	0,35
	
	

	Декабрь 2024 года (11-31)
	32,20
	1,47
	
	
	
	
	15,95
	0,74
	16,26
	0,73
	
	

	I квартал 2025 года
	138,02
	6,30
	
	
	
	
	68,34
	3,16
	69,68
	3,14
	 
	 

	II квартал 2025 года
	140,08
	6,37
	
	
	
	
	69,10
	3,19
	70,98
	3,18
	 
	 

	III квартал 2025 года
	141,86
	6,44
	
	
	
	
	69,86
	3,23
	72,00
	3,21
	
	

	Октябрь 2025 года
	47,54
	2,17
	
	
	
	
	23,54
	1,09
	24,00
	1,08
	
	

	Ноябрь 2025 года
	46,01
	2,10
	
	
	
	
	22,78
	1,05
	23,23
	1,05
	
	

	Декабрь 2025 года (1-7)
	10,79
	0,49
	
	
	
	
	5,32
	0,25
	5,42
	0,24
	
	

	Декабрь 2025 года (8-31)
	36,81
	1,68
	
	
	
	
	18,22
	0,84
	18,58
	0,84
	
	



Объем работ по маршруту № 32 «Сергиев Посад (Вещевой рынок) – 67 км»
	Этап (год, квартал или месяц срока действия Контракта)
	Всего
	в том числе по классам транспортных средств

	
	
	особо малый
	малый
	средний
	большой
	особо большой

	год, квартал или месяц
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час

	I квартал 2022 года
	67,71
	3,00
	
	
	44,34
	1,65
	
	
	23,37
	1,35
	 
	 

	II квартал 2022 года
	73,55
	3,21
	
	
	49,81
	1,85
	
	
	23,74
	1,36
	 
	 

	III квартал 2022 года
	74,47
	3,26
	
	
	50,36
	1,87
	
	
	24,11
	1,39
	 
	 

	Октябрь 2022 года
	25,08
	1,10
	
	
	16,97
	0,63
	
	
	8,11
	0,47
	 
	 

	Ноябрь 2022 года
	24,27
	1,06
	
	
	16,42
	0,61
	
	
	7,85
	0,45
	 
	 

	Декабрь 2022 года (1-14)
	11,33
	0,49
	
	
	7,66
	0,28
	
	
	3,67
	0,21
	
	

	Декабрь 2022 года (15-31)
	13,77
	0,61
	
	
	9,31
	0,35
	
	
	4,46
	0,26
	
	

	I квартал 2023 года
	47,81
	2,35
	
	
	24,30
	0,99
	
	
	23,51
	1,36
	 
	 

	II квартал 2023 года
	48,34
	2,36
	
	
	24,57
	1,00
	
	
	23,77
	1,36
	 
	 

	III квартал 2023 года
	48,95
	2,40
	
	
	24,84
	1,01
	
	
	24,11
	1,39
	 
	 

	Октябрь 2023 года
	16,48
	0,81
	
	
	8,37
	0,34
	
	
	8,11
	0,47
	 
	 

	Ноябрь 2023 года
	15,95
	0,78
	
	
	8,10
	0,33
	
	
	7,85
	0,45
	 
	 

	Декабрь 2023 года (1-10)
	5,32
	0,26
	
	
	2,70
	0,11
	
	
	2,62
	0,15
	
	

	Декабрь 2023 года (11-31)
	11,16
	0,55
	
	
	5,67
	0,23
	
	
	5,49
	0,32
	
	

	I квартал 2024 года
	47,81
	2,35
	
	
	24,30
	0,99
	
	
	23,51
	1,36
	 
	 

	II квартал 2024 года
	48,34
	2,36
	
	
	24,57
	1,00
	
	
	23,77
	1,36
	 
	 

	III квартал 2024 года
	48,95
	2,40
	
	
	24,84
	1,01
	
	
	24,11
	1,39
	 
	 

	Октябрь 2024 года
	16,48
	0,81
	
	
	8,37
	0,34
	
	
	8,11
	0,47
	 
	 

	Ноябрь 2024 года
	15,95
	0,78
	
	
	8,10
	0,33
	
	
	7,85
	0,45
	 
	 

	Декабрь 2024 года (1-10)
	5,32
	0,26
	
	
	2,70
	0,11
	
	
	2,62
	0,15
	
	

	Декабрь 2024 года (11-31)
	11,16
	0,55
	
	
	5,67
	0,23
	
	
	5,49
	0,32
	
	

	I квартал 2025 года
	47,81
	2,35
	
	
	24,30
	0,99
	
	
	23,51
	1,36
	 
	 

	II квартал 2025 года
	48,34
	2,36
	
	
	24,57
	1,00
	
	
	23,77
	1,36
	 
	 

	III квартал 2025 года
	48,95
	2,40
	
	
	24,84
	1,01
	
	
	24,11
	1,39
	
	

	Октябрь 2025 года
	16,48
	0,81
	
	
	8,37
	0,34
	
	
	8,11
	0,47
	
	

	Ноябрь 2025 года
	15,95
	0,78
	
	
	8,10
	0,33
	
	
	7,85
	0,45
	
	

	Декабрь 2025 года (1-7)
	3,72
	0,18
	
	
	1,89
	0,08
	
	
	1,83
	0,11
	
	

	Декабрь 2025 года (8-31)
	12,76
	0,63
	
	
	6,48
	0,26
	
	
	6,28
	0,36
	
	



Объем работ по маршруту № 35 «Сергиев Посад – Самотовино»
	Этап (год, квартал или месяц срока действия Контракта)
	Всего
	в том числе по классам транспортных средств

	
	
	особо малый
	малый
	средний
	большой
	особо большой

	год, квартал или месяц
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час

	I квартал 2022 года
	76,65
	2,53
	
	
	
	
	
	
	76,65
	2,53
	 
	 

	II квартал 2022 года
	77,92
	2,58
	
	
	
	
	
	
	77,92
	2,58
	 
	 

	III квартал 2022 года
	78,77
	2,61
	
	
	
	
	
	
	78,77
	2,61
	 
	 

	Октябрь 2022 года
	26,54
	0,88
	
	
	
	
	
	
	26,54
	0,88
	 
	 

	Ноябрь 2022 года
	25,69
	0,85
	
	
	
	
	
	
	25,69
	0,85
	 
	 

	Декабрь 2022 года (1-14)
	11,98
	0,40
	
	
	
	
	
	
	11,98
	0,40
	
	

	Декабрь 2022 года (15-31)
	14,56
	0,48
	
	
	
	
	
	
	14,56
	0,48
	
	

	I квартал 2023 года
	77,05
	2,55
	
	
	
	
	
	
	77,05
	2,55
	 
	 

	II квартал 2023 года
	77,92
	2,58
	
	
	
	
	
	
	77,92
	2,58
	 
	 

	III квартал 2023 года
	78,77
	2,61
	
	
	
	
	
	
	78,77
	2,61
	 
	 

	Октябрь 2023 года
	26,54
	0,88
	
	
	
	
	
	
	26,54
	0,88
	 
	 

	Ноябрь 2023 года
	25,69
	0,85
	
	
	
	
	
	
	25,69
	0,85
	 
	 

	Декабрь 2023 года (1-10)
	8,56
	0,28
	
	
	
	
	
	
	8,56
	0,28
	
	

	Декабрь 2023 года (11-31)
	17,98
	0,60
	
	
	
	
	
	
	17,98
	0,60
	
	

	I квартал 2024 года
	77,05
	2,55
	
	
	
	
	
	
	77,05
	2,55
	 
	 

	II квартал 2024 года
	77,92
	2,58
	
	
	
	
	
	
	77,92
	2,58
	 
	 

	III квартал 2024 года
	78,77
	2,61
	
	
	
	
	
	
	78,77
	2,61
	 
	 

	Октябрь 2024 года
	26,54
	0,88
	
	
	
	
	
	
	26,54
	0,88
	 
	 

	Ноябрь 2024 года
	25,69
	0,85
	
	
	
	
	
	
	25,69
	0,85
	 
	 

	Декабрь 2024 года (1-10)
	8,56
	0,28
	
	
	
	
	
	
	8,56
	0,28
	
	

	Декабрь 2024 года (11-31)
	17,98
	0,60
	
	
	
	
	
	
	17,98
	0,60
	
	

	I квартал 2025 года
	77,05
	2,55
	
	
	
	
	
	
	77,05
	2,55
	 
	 

	II квартал 2025 года
	77,92
	2,58
	
	
	
	
	
	
	77,92
	2,58
	 
	 

	III квартал 2025 года
	78,77
	2,61
	
	
	
	
	
	
	78,77
	2,61
	
	

	Октябрь 2025 года
	26,54
	0,88
	
	
	
	
	
	
	26,54
	0,88
	
	

	Ноябрь 2025 года
	25,69
	0,85
	
	
	
	
	
	
	25,69
	0,85
	
	

	Декабрь 2025 года (1-7)
	5,99
	0,20
	
	
	
	
	
	
	5,99
	0,20
	
	

	Декабрь 2025 года (8-31)
	20,55
	0,68
	
	
	
	
	
	
	20,55
	0,68
	
	



Объем работ по маршруту № 36 «Сергиев Посад – МООСО»
	Этап (год, квартал или месяц срока действия Контракта)
	Всего
	в том числе по классам транспортных средств

	
	
	особо малый
	малый
	средний
	большой
	особо большой

	год, квартал или месяц
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час

	I квартал 2022 года
	21,92
	1,08
	
	
	
	
	
	
	21,92
	1,08
	 
	 

	II квартал 2022 года
	22,17
	1,09
	
	
	
	
	
	
	22,17
	1,09
	 
	 

	III квартал 2022 года
	22,41
	1,10
	
	
	
	
	
	
	22,41
	1,10
	 
	 

	Октябрь 2022 года
	7,55
	0,37
	
	
	
	
	
	
	7,55
	0,37
	 
	 

	Ноябрь 2022 года
	7,31
	0,36
	
	
	
	
	
	
	7,31
	0,36
	 
	 

	Декабрь 2022 года (1-14)
	3,40
	0,17
	
	
	
	
	
	
	3,40
	0,17
	
	

	Декабрь 2022 года (15-31)
	4,15
	0,20
	
	
	
	
	
	
	4,15
	0,20
	
	

	I квартал 2023 года
	21,92
	1,08
	
	
	
	
	
	
	21,92
	1,08
	 
	 

	II квартал 2023 года
	22,17
	1,09
	
	
	
	
	
	
	22,17
	1,09
	 
	 

	III квартал 2023 года
	22,41
	1,10
	
	
	
	
	
	
	22,41
	1,10
	 
	 

	Октябрь 2023 года
	7,55
	0,37
	
	
	
	
	
	
	7,55
	0,37
	 
	 

	Ноябрь 2023 года
	7,31
	0,36
	
	
	
	
	
	
	7,31
	0,36
	 
	 

	Декабрь 2023 года (1-10)
	2,44
	0,12
	
	
	
	
	
	
	2,44
	0,12
	
	

	Декабрь 2023 года (11-31)
	5,11
	0,25
	
	
	
	
	
	
	5,11
	0,25
	
	

	I квартал 2024 года
	21,92
	1,08
	
	
	
	
	
	
	21,92
	1,08
	 
	 

	II квартал 2024 года
	22,17
	1,09
	
	
	
	
	
	
	22,17
	1,09
	 
	 

	III квартал 2024 года
	22,41
	1,10
	
	
	
	
	
	
	22,41
	1,10
	 
	 

	Октябрь 2024 года
	7,55
	0,37
	
	
	
	
	
	
	7,55
	0,37
	 
	 

	Ноябрь 2024 года
	7,31
	0,36
	
	
	
	
	
	
	7,31
	0,36
	 
	 

	Декабрь 2024 года (1-10)
	2,44
	0,12
	
	
	
	
	
	
	2,44
	0,12
	
	

	Декабрь 2024 года (11-31)
	5,11
	0,25
	
	
	
	
	
	
	5,11
	0,25
	
	

	I квартал 2025 года
	21,92
	1,08
	
	
	
	
	
	
	21,92
	1,08
	 
	 

	II квартал 2025 года
	22,17
	1,09
	
	
	
	
	
	
	22,17
	1,09
	 
	 

	III квартал 2025 года
	22,41
	1,10
	
	
	
	
	
	
	22,41
	1,10
	
	

	Октябрь 2025 года
	7,55
	0,37
	
	
	
	
	
	
	7,55
	0,37
	
	

	Ноябрь 2025 года
	7,31
	0,36
	
	
	
	
	
	
	7,31
	0,36
	
	

	Декабрь 2025 года (1-7)
	1,70
	0,08
	
	
	
	
	
	
	1,70
	0,08
	
	

	Декабрь 2025 года (8-31)
	5,85
	0,29
	
	
	
	
	
	
	5,85
	0,29
	
	



Объем работ по маршруту № 37 «Сергиев Посад – Шарапово (Городок)»
	Этап (год, квартал или месяц срока действия Контракта)
	Всего
	в том числе по классам транспортных средств

	
	
	особо малый
	малый
	средний
	большой
	особо большой

	год, квартал или месяц
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час

	I квартал 2022 года
	23,37
	1,38
	
	
	
	
	
	
	23,37
	1,38
	 
	 

	II квартал 2022 года
	23,66
	1,3
	
	
	
	
	
	
	23,66
	1,30
	 
	 

	III квартал 2022 года
	23,92
	1,31
	
	
	
	
	
	
	23,92
	1,31
	 
	 

	Октябрь 2022 года
	8,06
	0,44
	
	
	
	
	
	
	8,06
	0,44
	 
	 

	Ноябрь 2022 года
	7,80
	0,43
	
	
	
	
	
	
	7,80
	0,43
	 
	 

	Декабрь 2022 года (1-14)
	3,64
	0,20
	
	
	
	
	
	
	3,64
	0,20
	
	

	Декабрь 2022 года(15-31)
	 4,42
	0,24
	
	
	
	
	
	
	 4,42
	0,24
	
	

	I квартал 2023 года
	28,62
	1,28
	
	
	
	
	28,62
	1,28
	
	
	 
	 

	II квартал 2023 года
	28,94
	1,30
	
	
	
	
	28,94
	1,30
	
	
	 
	 

	III квартал 2023 года
	29,26
	1,31
	
	
	
	
	29,26
	1,31
	
	
	 
	 

	Октябрь 2023 года
	9,86
	0,44
	
	
	
	
	9,86
	0,44
	
	
	 
	 

	Ноябрь 2023 года
	9,54
	0,43
	
	
	
	
	9,54
	0,43
	
	
	 
	 

	Декабрь 2023 года (1-10)
	3,18
	0,14
	
	
	
	
	3,18
	0,14
	
	
	
	

	Декабрь 2023 года (11-31)
	6,68
	0,30
	
	
	
	
	6,68
	0,30
	
	
	
	

	I квартал 2024 года
	28,62
	1,28
	
	
	
	
	28,62
	1,28
	
	
	 
	 

	II квартал 2024 года
	28,94
	1,30
	
	
	
	
	28,94
	1,30
	
	
	 
	 

	III квартал 2024 года
	29,26
	1,31
	
	
	
	
	29,26
	1,31
	
	
	 
	 

	Октябрь 2024 года
	9,86
	0,44
	
	
	
	
	9,86
	0,44
	
	
	 
	 

	Ноябрь 2024 года
	9,54
	0,43
	
	
	
	
	9,54
	0,43
	
	
	 
	 

	Декабрь 2024 года (1-10)
	3,18
	0,14
	
	
	
	
	3,18
	0,14
	
	
	
	

	Декабрь 2024 года (11-31)
	6,68
	0,30
	
	
	
	
	6,68
	0,30
	
	
	
	

	I квартал 2025 года
	28,62
	1,28
	
	
	
	
	28,62
	1,28
	
	
	 
	 

	II квартал 2025 года
	28,94
	1,30
	
	
	
	
	28,94
	1,30
	
	
	 
	 

	III квартал 2025 года
	29,26
	1,31
	
	
	
	
	29,26
	1,31
	
	
	
	

	Октябрь 2025 года
	9,86
	0,44
	
	
	
	
	9,86
	0,44
	
	
	
	

	Ноябрь 2025 года
	9,54
	0,43
	
	
	
	
	9,54
	0,43
	
	
	
	

	Декабрь 2025 года (1-7)
	2,23
	0,10
	
	
	
	
	2,23
	0,10
	
	
	
	

	Декабрь 2025 года (8-31)
	7,63
	0,34
	
	
	
	
	7,63
	0,34
	
	
	
	



Объем работ по маршруту № 38 «Сергиев Посад – Смена»
	Этап (год, квартал или месяц срока действия Контракта)
	Всего
	в том числе по классам транспортных средств

	
	
	особо малый
	малый
	средний
	большой
	особо большой

	год, квартал или месяц
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час

	I квартал 2022 года
	21,66
	1,31
	
	
	
	
	
	
	21,66
	1,31
	 
	 

	II квартал 2022 года
	21,93
	1,33
	
	
	
	
	
	
	21,93
	1,33
	 
	 

	III квартал 2022 года
	22,17
	1,34
	
	
	
	
	
	
	22,17
	1,34
	 
	 

	Октябрь 2022 года
	7,47
	0,45
	
	
	
	
	
	
	7,47
	0,45
	 
	 

	Ноябрь 2022 года
	7,23
	0,44
	
	
	
	
	
	
	7,23
	0,44
	 
	 

	Декабрь 2022 года (1-14)
	3,37
	0,20
	
	
	
	
	
	
	3,37
	0,20
	
	

	Декабрь 2022 года (15-31)
	4,1
	0,25
	
	
	
	
	
	
	4,1
	0,25
	
	

	I квартал 2023 года
	21,69
	1,31
	
	
	
	
	21,69
	1,31
	
	
	 
	 

	II квартал 2023 года
	21,93
	1,33
	
	
	
	
	21,93
	1,33
	
	
	 
	 

	III квартал 2023 года
	22,17
	1,34
	
	
	
	
	22,17
	1,34
	
	
	 
	 

	Октябрь 2023 года
	7,47
	0,45
	
	
	
	
	7,47
	0,45
	
	
	 
	 

	Ноябрь 2023 года
	7,23
	0,44
	
	
	
	
	7,23
	0,44
	
	
	 
	 

	Декабрь 2023 года (1-10)
	2,41
	0,15
	
	
	
	
	2,41
	0,15
	
	
	
	

	Декабрь 2023 года (11-31)
	5,06
	0,30
	
	
	
	
	5,06
	0,30
	
	
	
	

	I квартал 2024 года
	21,69
	1,31
	
	
	
	
	21,69
	1,31
	
	
	 
	 

	II квартал 2024 года
	21,93
	1,33
	
	
	
	
	21,93
	1,33
	
	
	 
	 

	III квартал 2024 года
	22,17
	1,34
	
	
	
	
	22,17
	1,34
	
	
	 
	 

	Октябрь 2024 года
	7,47
	0,45
	
	
	
	
	7,47
	0,45
	
	
	 
	 

	Ноябрь 2024 года
	7,23
	0,44
	
	
	
	
	7,23
	0,44
	
	
	 
	 

	Декабрь 2024 года (1-10)
	2,41
	0,15
	
	
	
	
	2,41
	0,15
	
	
	
	

	Декабрь 2024 года (11-31)
	5,06
	0,30
	
	
	
	
	5,06
	0,30
	
	
	
	

	I квартал 2025 года
	21,69
	1,31
	
	
	
	
	21,69
	1,31
	
	
	 
	 

	II квартал 2025 года
	21,93
	1,33
	
	
	
	
	21,93
	1,33
	
	
	 
	 

	III квартал 2025 года
	22,17
	1,34
	
	
	
	
	22,17
	1,34
	
	
	
	

	Октябрь 2025 года
	7,47
	0,45
	
	
	
	
	7,47
	0,45
	
	
	
	

	Ноябрь 2025 года
	7,23
	0,44
	
	
	
	
	7,23
	0,44
	
	
	
	

	Декабрь 2025 года (1-7)
	1,69
	0,10
	
	
	
	
	1,69
	0,10
	
	
	
	

	Декабрь 2025 года (8-31)
	5,78
	0,35
	
	
	
	
	5,78
	0,35
	
	
	
	



Объем работ по маршруту № 39 «Сергиев Посад – Закубежье»
	Этап (год, квартал или месяц срока действия Контракта)
	Всего
	в том числе по классам транспортных средств

	
	
	особо малый
	малый
	средний
	большой
	особо большой

	год, квартал или месяц
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час

	I квартал 2022 года
	30,39
	1,06
	
	
	
	
	
	
	30,39
	1,06
	 
	 

	II квартал 2022 года
	31,20
	1,08
	
	
	
	
	
	
	31,20
	1,08
	 
	 

	III квартал 2022 года
	32,01
	1,11
	
	
	
	
	
	
	32,01
	1,11
	 
	 

	Октябрь 2022 года
	10,73
	0,37
	
	
	
	
	
	
	10,73
	0,37
	 
	 

	Ноябрь 2022 года
	10,37
	0,36
	
	
	
	
	
	
	10,37
	0,36
	 
	 

	Декабрь 2022 года (1-14)
	4,89
	0,17
	
	
	
	
	
	
	4,89
	0,17
	
	

	Декабрь 2022 года (15-31)
	5,93
	0,21
	
	
	
	
	
	
	5,93
	0,21
	
	

	I квартал 2023 года
	30,48
	1,05
	
	
	
	
	
	
	30,48
	1,05
	 
	 

	II квартал 2023 года
	31,29
	1,09
	
	
	
	
	
	
	31,29
	1,09
	 
	 

	III квартал 2023 года
	32,01
	1,11
	
	
	
	
	
	
	32,01
	1,11
	 
	 

	Октябрь 2023 года
	10,73
	0,37
	
	
	
	
	
	
	10,73
	0,37
	 
	 

	Ноябрь 2023 года
	10,37
	0,36
	
	
	
	
	
	
	10,37
	0,36
	 
	 

	Декабрь 2023 года (1-10)
	3,46
	0,12
	
	
	
	
	
	
	3,46
	0,12
	
	

	Декабрь 2023 года (11-31)
	7,27
	0,25
	
	
	
	
	
	
	7,27
	0,25
	
	

	I квартал 2024 года
	30,48
	1,05
	
	
	
	
	
	
	30,48
	1,05
	 
	 

	II квартал 2024 года
	31,29
	1,09
	
	
	
	
	
	
	31,29
	1,09
	 
	 

	III квартал 2024 года
	32,01
	1,11
	
	
	
	
	
	
	32,01
	1,11
	 
	 

	Октябрь 2024 года
	10,73
	0,37
	
	
	
	
	
	
	10,73
	0,37
	 
	 

	Ноябрь 2024 года
	10,37
	0,36
	
	
	
	
	
	
	10,37
	0,36
	 
	 

	Декабрь 2024 года (1-10)
	3,46
	0,12
	
	
	
	
	
	
	3,46
	0,12
	
	

	Декабрь 2024 года (11-31)
	7,27
	0,25
	
	
	
	
	
	
	7,27
	0,25
	
	

	I квартал 2025 года
	30,48
	1,05
	
	
	
	
	
	
	30,48
	1,05
	 
	 

	II квартал 2025 года
	31,29
	1,09
	
	
	
	
	
	
	31,29
	1,09
	 
	 

	III квартал 2025 года
	32,01
	1,11
	
	
	
	
	
	
	32,01
	1,11
	
	

	Октябрь 2025 года
	10,73
	0,37
	
	
	
	
	
	
	10,73
	0,37
	
	

	Ноябрь 2025 года
	10,37
	0,36
	
	
	
	
	
	
	10,3,7
	0,36
	
	

	Декабрь 2025 года (1-7)
	2,42
	0,08
	
	
	
	
	
	
	2,42
	0,08
	
	

	Декабрь 2025 года (8-31)
	8,31
	0,29
	
	
	
	
	
	
	8,31
	0,29
	
	



Объем работ по маршруту № 40 «Сергиев Посад – Садовниково»
	Этап (год, квартал или месяц срока действия Контракта)
	Всего
	в том числе по классам транспортных средств

	
	
	особо малый
	малый
	средний
	большой
	особо большой

	год, квартал или месяц
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час

	I квартал 2022 года
	54,90
	1,79
	
	
	
	
	
	
	54,90
	1,79
	 
	 

	II квартал 2022 года
	55,84
	1,82
	
	
	
	
	
	
	55,84
	1,82
	 
	 

	III квартал 2022 года
	56,45
	1,84
	
	
	
	
	
	
	56,45
	1,84
	 
	 

	Октябрь 2022 года
	19,02
	0,62
	
	
	
	
	
	
	19,02
	0,62
	 
	 

	Ноябрь 2022 года
	18,41
	0,60
	
	
	
	
	
	
	18,41
	0,60
	 
	 

	Декабрь 2022 года (1-14)
	8,59
	0,28
	
	
	
	
	
	
	8,59
	0,28
	
	

	Декабрь 2022 года (15-31)
	10,43
	0,34
	
	
	
	
	
	
	10,43
	0,34
	
	

	I квартал 2023 года
	54,46
	1,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54,46
	1,8
	 
	 

	II квартал 2023 года
	55,57
	1,82
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55,57
	1,82
	 
	 

	III квартал 2023 года
	56,45
	1,84
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56,45
	1,84
	 
	 

	Октябрь 2023 года
	19,02
	0,62
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,02
	0,62
	 
	 

	Ноябрь 2023 года
	18,41
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,41
	0,6
	 
	 

	Декабрь 2023 года (1-10)
	6,14
	0,20
	
	
	
	
	
	
	6,14
	0,20
	 
	 

	Декабрь 2023 года (11-31)
	12,88
	0,42
	
	
	
	
	
	
	12,88
	0,42
	
	

	I квартал 2024 года
	54,46
	1,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54,46
	1,8
	 
	 

	II квартал 2024 года
	54,62
	1,93
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54,62
	1,93
	 
	 

	III квартал 2024 года
	55,22
	1,95
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55,22
	1,95
	 
	 

	Октябрь 2024 года
	18,61
	0,66
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,61
	0,66
	 
	 

	Ноябрь 2024 года
	18,01
	0,64
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,01
	0,64
	 
	 

	Декабрь 2024 года (1-10)
	6,00
	0,21
	
	
	
	
	
	
	6,00
	0,21
	 
	 

	Декабрь 2024 года (11-31)
	12,61
	0,45
	
	
	
	
	
	
	12,61
	0,45
	
	

	I квартал 2025 года
	54,02
	1,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54,02
	1,8
	 
	 

	II квартал 2025 года
	54,63
	1,94
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54,63
	1,94
	 
	 

	III квартал 2025 года
	55,22
	1,95
	
	
	
	
	
	
	55,22
	1,95
	
	

	Октябрь 2025 года
	18,61
	0,66
	
	
	
	
	
	
	18,61
	0,66
	
	

	Ноябрь 2025 года
	18,01
	0,64
	
	
	
	
	
	
	18,01
	0,64
	
	

	Декабрь 2025 года (1-7)
	4,20
	0,15
	
	
	
	
	
	
	4,20
	0,15
	
	

	Декабрь 2025 года (8-31)
	14,41
	0,51
	
	
	
	
	
	
	14,41
	0,51
	
	



Объем работ по маршруту № 41 «Сергиев Посад – Кучки»
	Этап (год, квартал или месяц срока действия Контракта)
	Всего
	в том числе по классам транспортных средств

	
	
	особо малый
	малый
	средний
	большой
	особо большой

	год, квартал или месяц
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час

	I квартал 2022 года
	75,54
	2,64
	
	
	
	
	
	
	75,54
	2,64
	 
	 

	II квартал 2022 года
	76,38
	2,67
	
	
	
	
	
	
	76,38
	2,67
	 
	 

	III квартал 2022 года
	77,22
	2,70
	
	
	
	
	
	
	77,22
	2,70
	 
	 

	Октябрь 2022 года
	26,02
	0,91
	
	
	
	
	
	
	26,02
	0,91
	 
	 

	Ноябрь 2022 года
	25,18
	0,88
	
	
	
	
	
	
	25,18
	0,88
	 
	 

	Декабрь 2022 года (1-14)
	11,75
	0,41
	
	
	
	
	
	
	11,75
	0,41
	
	

	Декабрь 2022 года (15-31)
	14,27
	0,50
	
	
	
	
	
	
	14,27
	0,50
	
	

	I квартал 2023 года
	75,54
	2,64
	
	
	
	
	
	
	75,54
	2,64
	 
	 

	II квартал 2023 года
	76,38
	2,67
	
	
	
	
	
	
	76,38
	2,67
	 
	 

	III квартал 2023 года
	77,22
	2,70
	
	
	
	
	
	
	77,22
	2,70
	 
	 

	Октябрь 2023 года
	26,02
	0,91
	
	
	
	
	
	
	26,02
	0,91
	 
	 

	Ноябрь 2023 года
	25,18
	0,88
	
	
	
	
	
	
	25,18
	0,88
	 
	 

	Декабрь 2023 года (1-10)
	8,39
	0,29
	
	
	
	
	
	
	8,39
	0,29
	
	

	Декабрь 2023 года (11-31)
	17,63
	0,62
	
	
	
	
	
	
	17,63
	0,62
	
	

	I квартал 2024 года
	75,54
	2,64
	
	
	
	
	
	
	75,54
	2,64
	 
	 

	II квартал 2024 года
	76,38
	2,67
	
	
	
	
	
	
	76,38
	2,67
	 
	 

	III квартал 2024 года
	77,22
	2,70
	
	
	
	
	
	
	77,22
	2,70
	 
	 

	Октябрь 2024 года
	26,02
	0,91
	
	
	
	
	
	
	26,02
	0,91
	 
	 

	Ноябрь 2024 года
	25,18
	0,88
	
	
	
	
	
	
	25,18
	0,88
	 
	 

	Декабрь 2024 года (1-10)
	8,39
	0,29
	
	
	
	
	
	
	8,39
	0,29
	
	

	Декабрь 2024 года (11-31)
	17,63
	0,62
	
	
	
	
	
	
	17,63
	0,62
	
	

	I квартал 2025 года
	75,54
	2,64
	
	
	
	
	
	
	75,54
	2,64
	 
	 

	II квартал 2025 года
	76,38
	2,67
	
	
	
	
	
	
	76,38
	2,67
	 
	 

	III квартал 2025 года
	77,22
	2,70
	
	
	
	
	
	
	77,22
	2,70
	
	

	Октябрь 2025 года
	26,02
	0,91
	
	
	
	
	
	
	26,02
	0,91
	
	

	Ноябрь 2025 года
	25,18
	0,88
	
	
	
	
	
	
	25,18
	0,88
	
	

	Декабрь 2025 года (1-7)
	5,88
	0,21
	
	
	
	
	
	
	5,88
	0,21
	
	

	Декабрь 2025 года (8-31)
	20,14
	0,70
	
	
	
	
	
	
	20,14
	0,70
	
	



Объем работ по маршруту № 42 «Сергиев Посад – Реммаш»
	Этап (год, квартал или месяц срока действия Контракта)
	Всего
	в том числе по классам транспортных средств

	
	
	особо малый
	малый
	средний
	большой
	особо большой

	год, квартал или месяц
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час

	I квартал 2022 года
	275,75
	12,05
	 
	 
	251,11
	11,03
	24,64
	1,02
	 
	 
	 
	 

	II квартал 2022 года
	275,05
	11,94
	 
	 
	250,38
	10,92
	24,67
	1,02
	 
	 
	 
	 

	III квартал 2022 года
	278,6
	12,11
	 
	 
	253,56
	11,07
	25,04
	1,04
	 
	 
	 
	 

	Октябрь 2022 года
	93,75
	4,07
	 
	 
	85,34
	3,72
	8,41
	0,35
	 
	 
	 
	 

	Ноябрь 2022 года
	90,80
	3,95
	 
	 
	82,64
	3,61
	8,16
	0,34
	 
	 
	 
	 

	Декабрь 2022 года (1-14)
	42,38
	1,84
	
	
	38,58
	1,68
	3,80
	0,16
	
	
	
	

	Декабрь 2022года(15-31)
	51,47
	2,24
	
	
	46,84
	2,05
	4,63
	0,19
	
	
	
	

	I квартал 2023 года
	196,75
	8,17
	 
	 
	172,41
	7,17
	24,34
	1,00
	 
	 
	 
	 

	II квартал 2023 года
	250,15
	10,52
	 
	 
	224,56
	9,46
	25,59
	1,06
	 
	 
	 
	 

	III квартал 2023 года
	212,86
	8,81
	 
	 
	187,30
	7,74
	25,56
	1,07
	 
	 
	 
	 

	Октябрь 2023 года
	68,91
	2,84
	 
	 
	60,30
	2,49
	8,61
	0,35
	 
	 
	 
	 

	Ноябрь 2023 года
	66,70
	2,75
	 
	 
	58,36
	2,41
	8,34
	0,34
	 
	 
	 
	 

	Декабрь 2023 года (1-10)
	22,23
	0,92
	
	
	19,45
	0,80
	2,78
	0,11
	 
	 
	 
	 

	Декабрь 2023 года (11-31)
	46,68
	1,92
	
	
	40,85
	1,69
	5,83
	0,24
	
	
	
	

	I квартал 2024 года
	203,06
	8,36
	 
	 
	177,63
	7,34
	25,43
	1,02
	 
	 
	 
	 

	II квартал 2024 года
	184,53
	7,75
	 
	 
	159,24
	6,68
	25,29
	1,07
	 
	 
	 
	 

	III квартал 2024 года
	189,02
	7,95
	 
	 
	163,63
	6,87
	25,39
	1,08
	 
	 
	 
	 

	Октябрь 2024 года
	63,53
	2,68
	 
	 
	55,07
	2,32
	8,46
	0,36
	 
	 
	 
	 

	Ноябрь 2024 года
	59,95
	2,54
	 
	 
	51,81
	2,19
	8,14
	0,35
	 
	 
	 
	 

	Декабрь 2024 года (1-10)
	19,84
	0,84
	
	
	17,13
	0,72
	2,71
	0,12
	 
	 
	 
	 

	Декабрь 2024 года (11-31)
	41,66
	1,76
	
	
	35,97
	1,52
	5,69
	0,24
	
	
	
	

	I квартал 2025 года
	231,96
	9,45
	 
	 
	223,62
	9,11
	8,34
	0,34
	 
	 
	 
	 

	II квартал 2025 года
	233,17
	9,81
	 
	 
	224,56
	9,46
	8,61
	0,35
	 
	 
	 
	 

	III квартал 2025 года
	252,52
	10,59
	
	
	227,37
	9,58
	25,15
	1,01
	
	
	
	

	Октябрь 2025 года
	101,92
	4,55
	
	
	76,63
	3,49
	25,29
	1,06
	
	
	
	

	Ноябрь 2025 года
	99,68
	4,44
	
	
	74,12
	3,37
	25,56
	1,07
	
	
	
	

	Декабрь 2025 года (1-7)
	19,22
	0,86
	
	
	17,28
	0,79
	1,94
	0,08
	
	
	
	

	Декабрь 2025 года (8-31)
	65,91
	2,97
	
	
	59,24
	2,69
	6,67
	0,27
	
	
	
	



Объем работ по маршруту № 43 «Морозово – Радонеж (Городок)»
	Этап (год, квартал или месяц срока действия Контракта)
	Всего
	в том числе по классам транспортных средств

	
	
	особо малый
	малый
	средний
	большой
	особо большой

	год, квартал или месяц
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час

	I квартал 2022 года
	22,77
	1,03
	
	
	
	
	22,77
	1,03
	 
	 
	 
	 

	II квартал 2022 года
	24,42
	1,09
	
	
	
	
	24,42
	1,09
	 
	 
	 
	 

	III квартал 2022 года
	24,81
	1,10
	
	
	
	
	24,81
	1,10
	 
	 
	 
	 

	Октябрь 2022 года
	8,23
	0,37
	
	
	
	
	8,23
	0,37
	 
	 
	 
	 

	Ноябрь 2022 года
	7,97
	0,36
	
	
	
	
	7,97
	0,36
	 
	 
	 
	 

	Декабрь 2022 года (1-14)
	3,72
	0,17
	
	
	
	
	3,72
	0,17
	
	
	
	

	Декабрь 2022 года (15-31)
	4,51
	0,20
	
	
	
	
	4,51
	0,20
	
	
	
	

	I квартал 2023 года
	23,9
	1,07
	 
	 
	23,9
	1,07
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II квартал 2023 года
	24,42
	1,08
	 
	 
	7,7
	0,34
	16,72
	0,74
	 
	 
	 
	 

	III квартал 2023 года
	41,46
	2,14
	 
	 
	16,35
	1,04
	25,11
	1,1
	 
	 
	 
	 

	Октябрь 2023 года
	13,84
	0,72
	 
	 
	13,84
	0,72
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ноябрь 2023 года
	13,4
	0,69
	 
	 
	13,4
	0,69
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Декабрь 2023 года (1-10)
	4,46
	0,23
	
	
	4,46
	0,23
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Декабрь 2023 года (11-31)
	9,38
	0,49
	
	
	9,38
	0,49
	
	
	
	
	
	

	I квартал 2024 года
	40,24
	2
	 
	 
	40,24
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II квартал 2024 года
	40,64
	2,36
	 
	 
	40,37
	2,02
	0,27
	0,34
	 
	 
	 
	 

	III квартал 2024 года
	41,72
	2,13
	 
	 
	16,36
	1,04
	25,36
	1,09
	 
	 
	 
	 

	Октябрь 2024 года
	13,84
	0,72
	 
	 
	13,84
	0,72
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ноябрь 2024 года
	13,4
	0,69
	 
	 
	13,4
	0,69
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Декабрь 2024 года (1-10)
	4,46
	0,23
	
	
	4,46
	0,23
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Декабрь 2024 года (11-31)
	9,38
	0,49
	
	
	9,38
	0,49
	
	
	
	
	
	

	I квартал 2025 года
	39,8
	1,98
	 
	 
	39,8
	1,98
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II квартал 2025 года
	41,14
	2,36
	 
	 
	23,97
	2,02
	17,17
	0,34
	 
	 
	 
	 

	III квартал 2025 года
	41,85
	2,13
	
	
	16,36
	1,04
	25,49
	1,09
	
	
	
	

	Октябрь 2025 года
	13,84
	0,72
	
	
	13,84
	0,72
	
	
	
	
	
	

	Ноябрь 2025 года
	13,40
	0,69
	
	
	13,40
	0,69
	
	
	
	
	
	

	Декабрь 2025 года (1-7)
	3,13
	0,16
	
	
	3,13
	0,16
	
	
	
	
	
	

	Декабрь 2025 года (8-31)
	10,71
	0,56
	
	
	10,71
	0,56
	
	
	
	
	
	



Объем работ по маршруту № 45 «Скоропусковский – Путепровод»
	Этап (год, квартал или месяц срока действия Контракта)
	Всего
	в том числе по классам транспортных средств

	
	
	особо малый
	малый
	средний
	большой
	особо большой

	год, квартал или месяц
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час

	I квартал 2022 года
	41,92
	2,17
	
	
	
	
	
	
	41,92
	2,17
	 
	 

	II квартал 2022 года
	42,92
	2,21
	
	
	
	
	
	
	42,92
	2,21
	 
	 

	III квартал 2022 года
	43,39
	2,24
	
	
	
	
	
	
	43,39
	2,24
	 
	 

	Октябрь 2022 года
	14,62
	0,75
	
	
	
	
	
	
	14,62
	0,75
	 
	 

	Ноябрь 2022 года
	14,15
	0,73
	
	
	
	
	
	
	14,15
	0,73
	 
	 

	Декабрь 2022 года (1-14)
	6,6
	0,34
	
	
	
	
	
	
	6,6
	0,34
	
	

	Декабрь 2022 года (15-31)
	8,02
	0,41
	
	
	
	
	
	
	8,02
	0,41
	
	

	I квартал 2023 года
	42,44
	2,18
	
	
	
	
	
	
	42,44
	2,18
	 
	 

	II квартал 2023 года
	42,92
	2,21
	
	
	
	
	
	
	42,92
	2,21
	 
	 

	III квартал 2023 года
	43,39
	2,24
	
	
	
	
	
	
	43,39
	2,24
	 
	 

	Октябрь 2023 года
	14,62
	0,75
	
	
	
	
	
	
	14,62
	0,75
	 
	 

	Ноябрь 2023 года
	14,15
	0,73
	
	
	
	
	
	
	14,15
	0,73
	 
	 

	Декабрь 2023 года (1-10)
	4,72
	0,24
	
	
	
	
	
	
	4,72
	0,24
	
	

	Декабрь 2023 года (11-31)
	9,90
	0,51
	
	
	
	
	
	
	9,90
	0,51
	
	

	I квартал 2024 года
	42,44
	2,18
	
	
	
	
	
	
	42,44
	2,18
	 
	 

	II квартал 2024 года
	42,92
	2,21
	
	
	
	
	
	
	42,92
	2,21
	 
	 

	III квартал 2024 года
	43,39
	2,24
	
	
	
	
	
	
	43,39
	2,24
	 
	 

	Октябрь 2024 года
	14,62
	0,75
	
	
	
	
	
	
	14,62
	0,75
	 
	 

	Ноябрь 2024 года
	14,15
	0,73
	
	
	
	
	
	
	14,15
	0,73
	 
	 

	Декабрь 2024 года (1-10)
	4,72
	0,24
	
	
	
	
	
	
	4,72
	0,24
	
	

	Декабрь 2024 года (11-31)
	9,90
	0,51
	
	
	
	
	
	
	9,90
	0,51
	
	

	I квартал 2025 года
	40,90
	2,01
	 
	 
	
	
	
	
	40,9
	2,01
	 
	 

	II квартал 2025 года
	41,35
	2,03
	 
	 
	
	
	
	
	41,35
	2,03
	 
	 

	III квартал 2025 года
	41,81
	2,05
	 
	 
	
	
	
	
	41,81
	2,05
	 
	 

	Октябрь 2025 года
	14,09
	0,69
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,09
	0,69
	 
	 

	Ноябрь 2025 года
	13,63
	0,67
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,63
	0,67
	 
	 

	Декабрь 2025 года (1-7)
	3,19
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,19
	0,15
	 
	 

	Декабрь 2025 года (8-31)
	10,90
	0,54
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,9
	0,54
	 
	 



Объем работ по маршруту № 46 «Скоропусковский – Сергиев Посад (Скобяной пос.)»
	Этап (год, квартал или месяц срока действия Контракта)
	Всего
	в том числе по классам транспортных средств

	
	
	особо малый
	малый
	средний
	большой
	особо большой

	год, квартал или месяц
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час

	I квартал 2022 года
	131,32
	6,96
	
	
	
	
	23,52
	1,27
	107,8
	5,69
	 
	 

	II квартал 2022 года
	133,81
	7,10
	
	
	
	
	24,77
	1,34
	109,04
	5,76
	 
	 

	III квартал 2022 года
	137,56
	7,29
	
	
	
	
	27,24
	1,47
	110,32
	5,82
	 
	 

	Октябрь 2022 года
	45,82
	2,43
	
	
	
	
	8,67
	0,47
	37,15
	1,96
	 
	 

	Ноябрь 2022 года
	44,64
	2,37
	
	
	
	
	8,67
	0,47
	35,97
	1,9
	 
	 

	Декабрь 2022 года (1-14)
	20,89
	1,10
	
	
	
	
	4,10
	0,22
	16,79
	0,88
	
	

	Декабрь 2022 года (15-31)
	25,36
	1,35
	
	
	
	
	4,98
	0,27
	20,38
	1,08
	
	

	I квартал 2023 года
	131,33
	6,96
	
	
	
	
	23,53
	1,27
	107,80
	5,69
	 
	 

	II квартал 2023 года
	134,25
	7,13
	
	
	
	
	25,19
	1,37
	109,06
	5,76
	 
	 

	III квартал 2023 года
	137,14
	7,27
	
	
	
	
	26,83
	1,45
	110,31
	5,82
	 
	 

	Октябрь 2023 года
	46,25
	2,45
	
	
	
	
	9,08
	0,49
	37,17
	1,96
	 
	 

	Ноябрь 2023 года
	44,64
	2,37
	
	
	
	
	8,67
	0,47
	35,97
	1,90
	 
	 

	Декабрь 2023 года (1-10)
	14,78
	0,78
	
	
	
	
	2,80
	0,15
	11,98
	0,63
	
	

	Декабрь 2023 года (11-31)
	31,04
	1,65
	
	
	
	
	5,87
	0,32
	25,17
	1,33
	
	

	I квартал 2024 года
	131,33
	6,96
	
	
	
	
	23,53
	1,27
	107,80
	5,69
	 
	 

	II квартал 2024 года
	134,25
	7,13
	
	
	
	
	25,19
	1,37
	109,06
	5,76
	 
	 

	III квартал 2024 года
	137,14
	7,27
	
	
	
	
	26,83
	1,45
	110,31
	5,82
	 
	 

	Октябрь 2024 года
	46,25
	2,45
	
	
	
	
	9,08
	0,49
	37,17
	1,96
	 
	 

	Ноябрь 2024 года
	44,64
	2,37
	
	
	
	
	8,67
	0,47
	35,97
	1,90
	 
	 

	Декабрь 2024 года (1-10)
	14,78
	0,78
	
	
	
	
	2,80
	0,15
	11,98
	0,63
	
	

	Декабрь 2024 года (11-31)
	31,04
	1,65
	
	
	
	
	5,87
	0,32
	25,17
	1,33
	
	

	I квартал 2025 года
	135,41
	7,51
	 
	 
	
	
	23,95
	1,32
	111,46
	6,19
	 
	 

	II квартал 2025 года
	137,04
	7,59
	 
	 
	
	
	24,35
	1,34
	112,69
	6,25
	 
	 

	III квартал 2025 года
	141,17
	7,82
	 
	 
	 
	 
	27,24
	1,5
	113,93
	6,32
	 
	 

	Октябрь 2025 года
	47,88
	2,65
	 
	 
	 
	 
	9,49
	0,52
	38,39
	2,13
	 
	 

	Ноябрь 2025 года
	44,58
	2,47
	 
	 
	 
	 
	7,43
	0,41
	37,15
	2,06
	 
	 

	Декабрь 2025 года (1-7)
	10,72
	0,60
	 
	 
	 
	 
	2,05
	0,12
	8,67
	0,48
	 
	 

	Декабрь 2025 года (8-31)
	36,75
	2,03
	 
	 
	 
	 
	7,03
	0,38
	29,72
	1,65
	 
	 



Объем работ по маршруту № 47 «Скоропусковский – ст. Сергиев Посад»
	Этап (год, квартал или месяц срока действия Контракта)
	Всего
	в том числе по классам транспортных средств

	
	
	особо малый
	малый
	средний
	большой
	особо большой

	год, квартал или месяц
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час

	I квартал 2022 года
	49,19
	2,46
	
	
	
	
	41,14
	2,03
	8,05
	0,43
	 
	 

	II квартал 2022 года
	49,74
	2,49
	
	
	
	
	41,61
	2,06
	8,13
	0,43
	 
	 

	III квартал 2022 года
	50,28
	2,52
	
	
	
	
	42,06
	2,08
	8,22
	0,44
	 
	 

	Октябрь 2022 года
	16,94
	0,85
	
	
	
	
	14,17
	0,70
	2,77
	0,15
	 
	 

	Ноябрь 2022 года
	16,4
	0,82
	
	
	
	
	13,72
	0,68
	2,68
	0,14
	 
	 

	Декабрь 2022 года (1-14)
	7,65
	0,38
	
	
	
	
	6,40
	0,32
	1,25
	0,06
	
	

	Декабрь 2022 года (15-31)
	9,29
	0,47
	
	
	
	
	7,77
	0,38
	1,52
	0,09
	
	

	I квартал 2023 года
	49,19
	2,46
	
	
	
	
	41,14
	2,03
	8,05
	0,43
	 
	 

	II квартал 2023 года
	49,74
	2,49
	
	
	
	
	41,61
	2,06
	8,13
	0,43
	 
	 

	III квартал 2023 года
	50,28
	2,52
	
	
	
	
	42,06
	2,08
	8,22
	0,44
	 
	 

	Октябрь 2023 года
	16,94
	0,85
	
	
	
	
	14,17
	0,70
	2,77
	0,15
	 
	 

	Ноябрь 2023 года
	16,4
	0,82
	
	
	
	
	13,72
	0,68
	2,68
	0,14
	 
	 

	Декабрь 2023 года (1-10)
	5,46
	0,27
	
	
	
	
	4,57
	0,23
	0,89
	0,05
	
	

	Декабрь 2023 года (11-31)
	11,48
	0,58
	
	
	
	
	9,60
	0,47
	1,88
	0,10
	
	

	I квартал 2024 года
	49,19
	2,46
	
	
	
	
	41,14
	2,03
	8,05
	0,43
	 
	 

	II квартал 2024 года
	49,74
	2,49
	
	
	
	
	41,61
	2,06
	8,13
	0,43
	 
	 

	III квартал 2024 года
	50,28
	2,52
	
	
	
	
	42,06
	2,08
	8,22
	0,44
	 
	 

	Октябрь 2024 года
	16,94
	0,85
	
	
	
	
	14,17
	0,70
	2,77
	0,15
	 
	 

	Ноябрь 2024 года
	16,4
	0,82
	
	
	
	
	13,72
	0,68
	2,68
	0,14
	 
	 

	Декабрь 2024 года (1-10)
	5,46
	0,27
	
	
	
	
	4,57
	0,23
	0,89
	0,05
	
	

	Декабрь 2024 года (11-31)
	11,48
	0,58
	
	
	
	
	9,60
	0,47
	1,88
	0,10
	
	

	I квартал 2025 года
	40,03
	2,06
	 
	 
	 
	 
	40,03
	2,06
	 
	 
	 
	 

	II квартал 2025 года
	40,47
	2,09
	 
	 
	 
	 
	40,47
	2,09
	 
	 
	 
	 

	III квартал 2025 года
	40,92
	2,11
	 
	 
	 
	 
	40,92
	2,11
	 
	 
	 
	 

	Октябрь 2025 года
	13,79
	0,71
	 
	 
	 
	 
	13,79
	0,71
	 
	 
	 
	 

	Ноябрь 2025 года
	13,34
	0,69
	 
	 
	 
	 
	13,34
	0,69
	 
	 
	 
	 

	Декабрь 2025 года (1-7)
	3,12
	0,16
	 
	 
	 
	 
	3,12
	0,16
	 
	 
	 
	 

	Декабрь 2025 года (8-31)
	10,67
	0,55
	 
	 
	 
	 
	10,67
	0,55
	 
	 
	 
	 



Объем работ по маршруту № 48 «Сергиев Посад – Хребтово»
	Этап (год, квартал или месяц срока действия Контракта)
	Всего
	в том числе по классам транспортных средств

	
	
	особо малый
	малый
	средний
	большой
	особо большой

	год, квартал или месяц
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час

	I квартал 2022 года
	77,21
	2,10
	
	
	33,60
	0,81
	
	
	43,61
	1,29
	 
	 

	II квартал 2022 года
	91,52
	2,49
	
	
	47,30
	1,18
	
	
	44,22
	1,31
	 
	 

	III квартал 2022 года
	95,19
	2,59
	
	
	50,49
	1,26
	
	
	44,7
	1,33
	 
	 

	Октябрь 2022 года
	27,92
	0,76
	
	
	12,86
	0,31
	
	
	15,06
	0,45
	 
	 

	Ноябрь 2022 года
	29,02
	0,73
	
	
	14,44
	0,30
	
	
	14,58
	0,43
	 
	 

	Декабрь 2022 года(1-14)
	12,61
	0,34
	
	
	5,81
	0,14
	
	
	6,80
	0,20
	
	

	Декабрь 2022 года(15-31)
	15,31
	0,42
	
	
	7,05
	0,17
	
	
	8,26
	0,25
	
	

	I квартал 2023 года
	77,74
	2,12
	
	
	34,01
	0,82
	
	
	43,73
	1,30
	 
	 

	II квартал 2023 года
	91,21
	2,48
	
	
	46,99
	1,17
	
	
	44,22
	1,31
	 
	 

	III квартал 2023 года
	95,19
	2,59
	
	
	50,49
	1,26
	
	
	44,70
	1,33
	 
	 

	Октябрь 2023 года
	27,92
	0,76
	
	
	12,86
	0,31
	
	
	15,06
	0,45
	 
	 

	Ноябрь 2023 года
	27,02
	0,73
	
	
	12,44
	0,30
	
	
	14,58
	0,43
	 
	 

	Декабрь 2023 года (1-10)
	9,01
	0,25
	
	
	4,15
	0,10
	
	
	4,86
	0,15
	
	

	Декабрь 2023 года (11-31)
	18,91
	0,51
	
	
	8,71
	0,21
	
	
	10,20
	0,30
	
	

	I квартал 2024 года
	77,74
	2,12
	
	
	34,01
	0,82
	
	
	43,73
	1,30
	 
	 

	II квартал 2024 года
	91,21
	2,48
	
	
	46,99
	1,17
	
	
	44,22
	1,31
	 
	 

	III квартал 2024 года
	95,19
	2,59
	
	
	50,49
	1,26
	
	
	44,70
	1,33
	 
	 

	Октябрь 2024 года
	27,92
	0,76
	
	
	12,86
	0,31
	
	
	15,06
	0,45
	 
	 

	Ноябрь 2024 года
	27,02
	0,73
	
	
	12,44
	0,30
	
	
	14,58
	0,43
	 
	 

	Декабрь 2024 года (1-10)
	9,01
	0,25
	
	
	4,15
	0,10
	
	
	4,86
	0,15
	
	

	Декабрь 2024 года (11-31)
	18,91
	0,51
	
	
	8,71
	0,21
	
	
	10,20
	0,30
	
	

	I квартал 2025 года
	77,74
	2,12
	
	
	34,01
	0,82
	
	
	43,73
	1,30
	 
	 

	II квартал 2025 года
	91,21
	2,48
	
	
	46,99
	1,17
	
	
	44,22
	1,31
	 
	 

	III квартал 2025 года
	95,19
	2,59
	
	
	50,49
	1,26
	
	
	44,70
	1,33
	
	

	Октябрь 2025 года
	27,92
	0,76
	
	
	12,86
	0,31
	
	
	15,06
	0,45
	
	

	Ноябрь 2025 года
	27,02
	0,73
	
	
	12,44
	0,30
	
	
	14,58
	0,43
	
	

	Декабрь 2025 года (1-7)
	6,30
	0,17
	
	
	2,90
	0,07
	
	
	3,40
	0,10
	
	

	Декабрь 2025 года (8-31)
	21,62
	0,59
	
	
	9,96
	0,24
	
	
	11,66
	0,35
	
	



Объем работ по маршруту № 49 «Сергиев Посад – ГАЭС»
	Этап (год, квартал или месяц срока действия Контракта)
	Всего
	в том числе по классам транспортных средств

	
	
	особо малый
	малый
	средний
	большой
	особо большой

	год, квартал или месяц
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час

	I квартал 2022 года
	439,72
	14,92
	
	
	
	
	439,72
	14,92
	 
	 
	 
	 

	II квартал 2022 года
	445,69
	16,05
	
	
	
	
	445,69
	16,05
	 
	 
	 
	 

	III квартал 2022 года
	450,59
	16,23
	
	
	
	
	450,59
	16,23
	 
	 
	 
	 

	Октябрь 2022 года
	151,83
	5,47
	
	
	
	
	151,83
	5,47
	 
	 
	 
	 

	Ноябрь 2022 года
	146,93
	5,29
	
	
	
	
	146,93
	5,29
	 
	 
	 
	 

	Декабрь 2022 года(1-14)
	68,57
	2,47
	
	
	
	
	68,57
	2,47
	
	
	
	

	Декабрь 2022 года(15-31) 
	83,26
	3,00
	
	
	
	
	83,26
	3,00
	
	
	
	

	I квартал 2023 года
	438,21
	15,91
	 
	 
	 
	 
	438,21
	15,91
	 
	 
	 
	 

	II квартал 2023 года
	443,08
	16,1
	 
	 
	 
	 
	443,08
	16,1
	 
	 
	 
	 

	III квартал 2023 года
	447,96
	16,27
	 
	 
	 
	 
	447,96
	16,27
	 
	 
	 
	 

	Октябрь 2023 года
	150,94
	5,48
	 
	 
	 
	 
	150,94
	5,48
	 
	 
	 
	 

	Ноябрь 2023 года
	146,07
	5,31
	 
	 
	 
	 
	146,07
	5,31
	 
	 
	 
	 

	Декабрь 2023 года (1-10)
	48,69
	1,77
	
	
	
	
	48,69
	1,77
	 
	 
	 
	 

	Декабрь 2023 года (11-31)
	102,25
	3,71
	
	
	
	
	102,25
	3,71
	
	
	
	

	I квартал 2024 года
	438,21
	15,91
	 
	 
	 
	 
	438,21
	15,91
	 
	 
	 
	 

	II квартал 2024 года
	421,04
	15,28
	 
	 
	 
	 
	421,04
	15,28
	 
	 
	 
	 

	III квартал 2024 года
	429,96
	15,63
	 
	 
	 
	 
	429,96
	15,63
	 
	 
	 
	 

	Октябрь 2024 года
	145,35
	5,3
	 
	 
	 
	 
	145,35
	5,3
	 
	 
	 
	 

	Ноябрь 2024 года
	139,11
	5,07
	 
	 
	 
	 
	139,11
	5,07
	 
	 
	 
	 

	Декабрь 2024 года (1-10)
	46,22
	1,68
	
	
	
	
	46,22
	1,68
	 
	 
	 
	 

	Декабрь 2024 года (11-31)
	97,06
	3,54
	
	
	
	
	97,06
	3,54
	
	
	
	

	I квартал 2025 года
	439,72
	14,92
	 
	 
	 
	 
	439,72
	14,92
	 
	 
	 
	 

	II квартал 2025 года
	445,69
	16,05
	 
	 
	 
	 
	445,69
	16,05
	 
	 
	 
	 

	III квартал 2025 года
	450,59
	16,23
	
	
	
	
	450,59
	16,23
	
	
	
	

	Октябрь 2025 года
	151,83
	5,47
	
	
	
	
	151,83
	5,47
	
	
	
	

	Ноябрь 2025 года
	146,93
	5,29
	
	
	
	
	146,93
	5,29
	
	
	
	

	Декабрь 2025 года (1-7)
	34,28
	1,24
	
	
	
	
	34,28
	1,24
	
	
	
	

	Декабрь 2025 года (8-31)
	117,55
	4,23
	
	
	
	
	117,55
	4,23
	
	
	
	



Объем работ по маршруту № 50 «Сергиев Посад – Гальнево»
	Этап (год, квартал или месяц срока действия Контракта)
	Всего
	в том числе по классам транспортных средств

	
	
	особо малый
	малый
	средний
	большой
	особо большой

	год, квартал или месяц
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час

	I квартал 2022 года
	24,39
	0,89
	
	
	
	
	24,39
	0,89
	 
	 
	 
	 

	II квартал 2022 года
	24,95
	0,91
	
	
	
	
	24,95
	0,91
	 
	 
	 
	 

	III квартал 2022 года
	25,5
	0,92
	
	
	
	
	25,5
	0,92
	 
	 
	 
	 

	Октябрь 2022 года
	8,56
	0,31
	
	
	
	
	8,56
	0,31
	 
	 
	 
	 

	Ноябрь 2022 года
	8,27
	0,30
	
	
	
	
	8,27
	0,30
	 
	 
	 
	 

	Декабрь 2022 года (1-14)
	3,89
	0,14
	
	
	
	
	3,89
	0,14
	
	
	
	

	Декабрь 2022 года (15-31)
	4,72
	0,17
	
	
	
	
	4,72
	0,17
	
	
	
	

	I квартал 2023 года
	24,45
	0,89
	
	
	
	
	24,45
	0,89
	
	
	 
	 

	II квартал 2023 года
	24,99
	0,91
	
	
	
	
	24,99
	0,91
	
	
	 
	 

	III квартал 2023 года
	25,50
	0,92
	
	
	
	
	25,50
	0,92
	
	
	 
	 

	Октябрь 2023 года
	8,56
	0,31
	
	
	
	
	8,56
	0,31
	
	
	 
	 

	Ноябрь 2023 года
	8,27
	0,30
	
	
	
	
	8,27
	0,30
	
	
	 
	 

	Декабрь 2023 года (1-10)
	2,76
	0,10
	
	
	
	
	2,76
	0,10
	
	
	
	

	Декабрь 2023 года (11-31)
	5,80
	0,21
	
	
	
	
	5,80
	0,21
	
	
	
	

	I квартал 2024 года
	24,45
	0,89
	
	
	
	
	24,45
	0,89
	
	
	 
	 

	II квартал 2024 года
	24,99
	0,91
	
	
	
	
	24,99
	0,91
	
	
	 
	 

	III квартал 2024 года
	25,50
	0,92
	
	
	
	
	25,50
	0,92
	
	
	 
	 

	Октябрь 2024 года
	8,56
	0,31
	
	
	
	
	8,56
	0,31
	
	
	 
	 

	Ноябрь 2024 года
	8,27
	0,30
	
	
	
	
	8,27
	0,30
	
	
	 
	 

	Декабрь 2024 года (1-10)
	2,76
	0,10
	
	
	
	
	2,76
	0,10
	
	
	
	

	Декабрь 2024 года (11-31)
	5,80
	0,21
	
	
	
	
	5,80
	0,21
	
	
	
	

	I квартал 2025 года
	24,45
	0,89
	
	
	
	
	24,45
	0,89
	
	
	 
	 

	II квартал 2025 года
	24,99
	0,91
	
	
	
	
	24,99
	0,91
	
	
	 
	 

	III квартал 2025 года
	25,50
	0,92
	
	
	
	
	25,50
	0,92
	
	
	
	

	Октябрь 2025 года
	8,56
	0,31
	
	
	
	
	8,56
	0,31
	
	
	
	

	Ноябрь 2025 года
	8,27
	0,30
	
	
	
	
	8,27
	0,30
	
	
	
	

	Декабрь 2025 года (1-7)
	1,93
	0,07
	
	
	
	
	1,93
	0,07
	
	
	
	

	Декабрь 2025 года (8-31)
	6,63
	0,24
	
	
	
	
	6,63
	0,24
	
	
	
	



Объем работ по маршруту № 53 «Сергиев Посад – Новая Шурма»
	Этап (год, квартал или месяц срока действия Контракта)
	Всего
	в том числе по классам транспортных средств

	
	
	особо малый
	малый
	средний
	большой
	особо большой

	год, квартал или месяц
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час

	I квартал 2022 года
	33,14
	1,11
	
	
	
	
	25,18
	0,79
	7,96
	0,32
	 
	 

	II квартал 2022 года
	36,55
	1,20
	
	
	
	
	28,51
	0,89
	8,04
	0,31
	 
	 

	III квартал 2022 года
	38,67
	1,27
	
	
	
	
	30,54
	0,95
	8,13
	0,32
	 
	 

	Октябрь 2022 года
	11,33
	0,38
	
	
	
	
	8,59
	0,27
	2,74
	0,11
	 
	 

	Ноябрь 2022 года
	10,91
	0,36
	
	
	
	
	8,26
	0,26
	2,65
	0,10
	 
	 

	Декабрь 2022 года (1-14)
	5,08
	0,17
	
	
	
	
	3,84
	0,12
	1,24
	0,05
	
	

	Декабрь 2022 года (15-31)
	6,17
	0,21
	
	
	
	
	4,67
	0,15
	1,5
	0,06
	
	

	I квартал 2023 года
	33,22
	1,11
	
	
	
	
	25,26
	0,79
	7,96
	0,32
	 
	 

	II квартал 2023 года
	36,63
	1,20
	
	
	
	
	28,59
	0,89
	8,04
	0,31
	 
	 

	III квартал 2023 года
	38,67
	1,27
	
	
	
	
	30,54
	0,95
	8,13
	0,32
	 
	 

	Октябрь 2023 года
	11,25
	0,38
	
	
	
	
	8,51
	0,27
	2,74
	0,11
	 
	 

	Ноябрь 2023 года
	10,91
	0,36
	
	
	
	
	8,26
	0,26
	2,65
	0,10
	 
	 

	Декабрь 2023 года (1-10)
	3,65
	0,12
	
	
	
	
	2,77
	0,09
	0,88
	0,04
	
	

	Декабрь 2023 года (11-31)
	7,68
	0,26
	
	
	
	
	5,82
	0,18
	1,86
	0,07
	
	

	I квартал 2024 года
	33,22
	1,11
	
	
	
	
	25,26
	0,79
	7,96
	0,32
	 
	 

	II квартал 2024 года
	36,63
	1,20
	
	
	
	
	28,59
	0,89
	8,04
	0,31
	 
	 

	III квартал 2024 года
	38,67
	1,27
	
	
	
	
	30,54
	0,95
	8,13
	0,32
	 
	 

	Октябрь 2024 года
	11,25
	0,38
	
	
	
	
	8,51
	0,27
	2,74
	0,11
	 
	 

	Ноябрь 2024 года
	10,91
	0,36
	
	
	
	
	8,26
	0,26
	2,65
	0,10
	 
	 

	Декабрь 2024 года (1-10)
	3,65
	0,12
	
	
	
	
	2,77
	0,09
	0,88
	0,04
	
	

	Декабрь 2024 года (11-31)
	7,68
	0,26
	
	
	
	
	5,82
	0,18
	1,86
	0,07
	
	

	I квартал 2025 года
	33,22
	1,11
	
	
	
	
	25,26
	0,79
	7,96
	0,32
	 
	 

	II квартал 2025 года
	36,63
	1,20
	
	
	
	
	28,59
	0,89
	8,04
	0,31
	 
	 

	III квартал 2025 года
	38,67
	1,27
	
	
	
	
	30,54
	0,95
	8,32
	0,32
	
	

	Октябрь 2025 года
	11,25
	0,38
	
	
	
	
	8,51
	0,27
	2,74
	0,11
	
	

	Ноябрь 2025 года
	10,91
	0,36
	
	
	
	
	8,26
	0,26
	2,65
	0,10
	
	

	Декабрь 2025 года (1-7)
	2,56
	0,09
	
	
	
	
	1,94
	0,06
	0,62
	0,02
	
	

	Декабрь 2025 года (8-31)
	8,77
	0,29
	
	
	
	
	6,65
	0,21
	2,12
	0,09
	
	



Объем работ по маршруту № 55 «Сергиев Посад (Вещевой рынок) – Хотьково – Абрамцево»
	Этап (год, квартал или месяц срока действия Контракта)
	Всего
	в том числе по классам транспортных средств

	
	
	особо малый
	малый
	средний
	большой
	особо большой

	год, квартал или месяц
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час

	I квартал 2022 года
	61,15
	2,96
	
	
	
	
	
	
	61,15
	2,96
	 
	 

	II квартал 2022 года
	64,52
	3,12
	
	
	
	
	
	
	64,52
	3,12
	 
	 

	III квартал 2022 года
	65,23
	3,15
	
	
	
	
	
	
	65,23
	3,15
	 
	 

	Октябрь 2022 года
	21,98
	1,06
	
	
	
	
	
	
	21,98
	1,06
	 
	 

	Ноябрь 2022 года
	21,27
	1,03
	
	
	
	
	
	
	21,27
	1,03
	 
	 

	Декабрь 2022 года (1-14)
	9,93
	0,48
	
	
	
	
	
	
	9,93
	0,48
	
	

	Декабрь 2022 года (15-31)
	12,05
	0,58
	
	
	
	
	
	
	12,05
	0,58
	
	

	I квартал 2023 года
	45,03
	2,17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45,03
	2,17
	 
	 

	II квартал 2023 года
	64,52
	3,12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64,52
	3,12
	 
	 

	III квартал 2023 года
	65,23
	3,15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65,23
	3,15
	 
	 

	Октябрь 2023 года
	21,98
	1,06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,98
	1,06
	 
	 

	Ноябрь 2023 года
	21,27
	1,03
	 
	 
	
	
	
	
	21,27
	1,03
	 
	 

	Декабрь 2023 года (1-10)
	7,09
	0,34
	
	
	
	
	
	
	7,09
	0,34
	 
	 

	Декабрь 2023 года (11-31)
	14,89
	0,72
	
	
	
	
	
	
	14,89
	0,72
	
	

	I квартал 2024 года
	63,81
	3,08
	 
	 
	
	
	
	
	63,81
	3,08
	 
	 

	II квартал 2024 года
	64,52
	3,12
	 
	 
	
	
	
	
	64,52
	3,12
	 
	 

	III квартал 2024 года
	65,23
	3,15
	 
	 
	
	
	
	
	65,23
	3,15
	 
	 

	Октябрь 2024 года
	21,98
	1,06
	 
	 
	
	
	
	
	21,98
	1,06
	 
	 

	Ноябрь 2024 года
	21,27
	1,03
	 
	 
	
	
	
	
	21,27
	1,03
	 
	 

	Декабрь 2024 года (1-10)
	7,09
	0,34
	
	
	
	
	
	
	7,09
	0,34
	 
	 

	Декабрь 2024 года (11-31)
	14,89
	0,72
	
	
	
	
	
	
	14,89
	0,72
	
	

	I квартал 2025 года
	63,81
	3,08
	 
	 
	
	
	
	
	63,81
	3,08
	 
	 

	II квартал 2025 года
	64,52
	3,12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64,52
	3,12
	 
	 

	III квартал 2025 года
	65,23
	3,15
	
	
	
	
	
	
	65,23
	3,15
	
	

	Октябрь 2025 года
	21,98
	1,06
	
	
	
	
	
	
	21,98
	1,06
	
	

	Ноябрь 2025 года
	21,27
	1,03
	
	
	
	
	
	
	21,27
	1,03
	
	

	Декабрь 2025 года (1-7)
	4,96
	0,24
	
	
	
	
	
	
	4,96
	0,24
	
	

	Декабрь 2025 года (8-31)
	17,02
	0,82
	
	
	
	
	
	
	17,02
	0,82
	
	



Объем работ по маршруту № 56 «Пересвет – Краснозаводск (Возрождение)»
	Этап (год, квартал или месяц срока действия Контракта)
	Всего
	в том числе по классам транспортных средств

	
	
	особо малый
	малый
	средний
	большой
	особо большой

	год, квартал или месяц
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час

	I квартал 2022 года
	34,26
	1,59
	
	
	
	
	34,26
	1,59
	 
	 
	 
	 

	II квартал 2022 года
	35,18
	1,63
	
	
	
	
	35,18
	1,63
	 
	 
	 
	 

	III квартал 2022 года
	36,75
	1,70
	
	
	
	
	36,75
	1,70
	 
	 
	 
	 

	Октябрь 2022 года
	12,11
	0,56
	
	
	
	
	12,11
	0,56
	 
	 
	 
	 

	Ноябрь 2022 года
	11,87
	0,55
	
	
	
	
	11,87
	0,55
	 
	 
	 
	 

	Декабрь 2022 года(1-14)
	5,57
	0,26
	
	
	
	
	5,57
	0,26
	
	
	
	

	Декабрь 2022 года(15-31)
	6,76
	0,31
	
	
	
	
	6,76
	0,31
	
	
	
	

	I квартал 2023 года
	34,26
	1,67
	
	
	
	
	34,26
	1,67
	 
	 
	 
	 

	II квартал 2023 года
	35,39
	1,73
	
	
	
	
	35,39
	1,73
	 
	 
	 
	 

	III квартал 2023 года
	36,53
	1,78
	
	
	
	
	36,53
	1,78
	 
	 
	 
	 

	Октябрь 2023 года
	12,33
	0,60
	
	
	
	
	12,33
	0,60
	 
	 
	 
	 

	Ноябрь 2023 года
	11,87
	0,58
	
	
	
	
	11,87
	0,58
	 
	 
	 
	 

	Декабрь 2023 года (1-10)
	3,91
	0,19
	
	
	
	
	3,91
	0,19
	
	
	
	

	Декабрь 2023 года (11-31)
	8,20
	0,40
	
	
	
	
	8,20
	0,40
	
	
	
	

	I квартал 2024 года
	34,26
	1,67
	
	
	
	
	34,26
	1,67
	 
	 
	 
	 

	II квартал 2024 года
	35,39
	1,73
	
	
	
	
	35,39
	1,73
	 
	 
	 
	 

	III квартал 2024 года
	36,53
	1,78
	
	
	
	
	36,53
	1,78
	 
	 
	 
	 

	Октябрь 2024 года
	12,33
	0,60
	
	
	
	
	12,33
	0,60
	 
	 
	 
	 

	Ноябрь 2024 года
	11,87
	0,58
	
	
	
	
	11,87
	0,58
	 
	 
	 
	 

	Декабрь 2024 года (1-10)
	3,91
	0,19
	
	
	
	
	3,91
	0,19
	
	
	
	

	Декабрь 2024 года (11-31)
	8,20
	0,40
	
	
	
	
	8,20
	0,40
	
	
	
	

	I квартал 2025 года
	34,26
	1,67
	
	
	
	
	34,26
	1,67
	 
	 
	 
	 

	II квартал 2025 года
	35,39
	1,73
	
	
	
	
	35,39
	1,73
	 
	 
	 
	 

	III квартал 2025 года
	36,53
	1,78
	
	
	
	
	36,53
	1,78
	
	
	
	

	Октябрь 2025 года
	12,33
	0,60
	
	
	
	
	12,33
	0,60
	
	
	
	

	Ноябрь 2025 года
	11,87
	0,58
	
	
	
	
	11,87
	0,58
	
	
	
	

	Декабрь 2025 года (1-7)
	2,73
	0,13
	
	
	
	
	2,73
	0,13
	
	
	
	

	Декабрь 2025 года (8-31)
	9,38
	0,46
	
	
	
	
	9,38
	0,56
	
	
	
	



Объем работ по маршруту № 57 «Сергиев Посад – Мостовик»
	Этап (год, квартал или месяц срока действия Контракта)
	Всего
	в том числе по классам транспортных средств

	
	
	особо малый
	малый
	средний
	большой
	особо большой

	год, квартал или месяц
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час

	I квартал 2022 года
	52,94
	2,01
	
	
	
	
	
	
	52,94
	2,01
	 
	 

	II квартал 2022 года
	56,45
	2,15
	
	
	
	
	
	
	56,45
	2,15
	 
	 

	III квартал 2022 года
	57,07
	2,17
	
	
	
	
	
	
	57,07
	2,17
	 
	 

	Октябрь 2022 года
	19,23
	0,73
	
	
	
	
	
	
	19,23
	0,73
	 
	 

	Ноябрь 2022 года
	18,61
	0,71
	
	
	
	
	
	
	18,61
	0,71
	 
	 

	Декабрь 2022 года(1-14)
	8,68
	0,33
	
	
	
	
	
	
	8,68
	0,33
	
	

	Декабрь 2022 года(15-31)
	10,55
	0,40
	
	
	
	
	
	
	10,55
	0,40
	
	

	I квартал 2023 года
	55,83
	2,12
	
	
	
	
	
	
	55,83
	2,12
	 
	 

	II квартал 2023 года
	56,45
	2,15
	
	
	
	
	
	
	56,45
	2,15
	 
	 

	III квартал 2023 года
	57,07
	2,17
	
	
	
	
	
	
	57,07
	2,17
	 
	 

	Октябрь 2023 года
	19,23
	0,73
	
	
	
	
	
	
	19,23
	0,73
	 
	 

	Ноябрь 2023 года
	18,61
	0,71
	
	
	
	
	
	
	18,61
	0,71
	 
	 

	Декабрь 2023 года (1-10)
	6,20
	0,24
	
	
	
	
	
	
	6,20
	0,24
	
	

	Декабрь 2023 года (11-31)
	13,03
	0,49
	
	
	
	
	
	
	13,03
	0,49
	
	

	I квартал 2024 года
	55,83
	2,12
	
	
	
	
	
	
	55,83
	2,12
	 
	 

	II квартал 2024 года
	56,45
	2,15
	
	
	
	
	
	
	56,45
	2,15
	 
	 

	III квартал 2024 года
	57,07
	2,17
	
	
	
	
	
	
	57,07
	2,17
	 
	 

	Октябрь 2024 года
	19,23
	0,73
	
	
	
	
	
	
	19,23
	0,73
	 
	 

	Ноябрь 2024 года
	18,61
	0,71
	
	
	
	
	
	
	18,61
	0,71
	 
	 

	Декабрь 2024 года (1-10)
	6,20
	0,24
	
	
	
	
	
	
	6,20
	0,24
	
	

	Декабрь 2024 года (11-31)
	13,03
	0,49
	
	
	
	
	
	
	13,03
	0,49
	
	

	I квартал 2025 года
	55,83
	2,12
	
	
	
	
	
	
	55,83
	2,12
	 
	 

	II квартал 2025 года
	56,45
	2,15
	
	
	
	
	
	
	56,45
	2,15
	 
	 

	III квартал 2025 года
	57,07
	2,17
	
	
	
	
	
	
	57,07
	2,17
	
	

	Октябрь 2025 года
	19,23
	0,73
	
	
	
	
	
	
	19,23
	0,73
	
	

	Ноябрь 2025 года
	18,61
	0,71
	
	
	
	
	
	
	18,61
	0,71
	
	

	Декабрь 2025 года (1-7)
	4,34
	0,16
	
	
	
	
	
	
	4,34
	0,16
	
	

	Декабрь 2025 года (8-31)
	14,89
	0,57
	
	
	
	
	
	
	14,89
	0,57
	
	



Объем работ по маршруту № 58 «Сергиев Посад (Скобяной пос.) – ЦРБ – Скоропусковский»
	Этап (год, квартал или месяц срока действия Контракта)
	Всего
	в том числе по классам транспортных средств

	
	
	особо малый
	малый
	средний
	большой
	особо большой

	год, квартал или месяц
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час

	I квартал 2022 года
	15,96
	1,21
	
	
	
	
	15,96
	1,21
	 
	 
	 
	 

	II квартал 2022 года
	17,93
	1,36
	
	
	
	
	17,93
	1,36
	 
	 
	 
	 

	III квартал 2022 года
	18,13
	1,37
	
	
	
	
	18,13
	1,37
	 
	 
	 
	 

	Октябрь 2022 года
	6,11
	0,46
	
	
	
	
	6,11
	0,46
	 
	 
	 
	 

	Ноябрь 2022 года
	5,91
	0,45
	
	
	
	
	5,91
	0,45
	 
	 
	 
	 

	Декабрь 2022 года(1-14)
	2,76
	0,21
	
	
	
	
	2,76
	0,21
	
	
	
	

	Декабрь 2022 года(15-31)
	3,35
	0,25
	
	
	
	
	3,35
	0,25
	
	
	
	

	I квартал 2023 года
	16,16
	1,22
	
	
	16,16
	1,22
	
	
	 
	 
	 
	 

	II квартал 2023 года
	17,93
	1,36
	
	
	17,93
	1,36
	
	
	 
	 
	 
	 

	III квартал 2023 года
	18,13
	1,37
	
	
	18,13
	1,37
	
	
	 
	 
	 
	 

	Октябрь 2023 года
	6,11
	0,46
	
	
	6,11
	0,46
	
	
	 
	 
	 
	 

	Ноябрь 2023 года
	5,91
	0,45
	
	
	5,91
	0,45
	
	
	 
	 
	 
	 

	Декабрь 2023 года (1-10)
	1,97
	0,15
	
	
	1,97
	0,15
	
	
	
	
	
	

	Декабрь 2023 года (11-31)
	4,14
	0,31
	
	
	4,14
	0,31
	
	
	
	
	
	

	I квартал 2024 года
	16,16
	1,22
	
	
	16,16
	1,22
	
	
	 
	 
	 
	 

	II квартал 2024 года
	17,93
	1,36
	
	
	17,93
	1,36
	
	
	 
	 
	 
	 

	III квартал 2024 года
	18,13
	1,37
	
	
	18,13
	1,37
	
	
	 
	 
	 
	 

	Октябрь 2024 года
	6,11
	0,46
	
	
	6,11
	0,46
	
	
	 
	 
	 
	 

	Ноябрь 2024 года
	5,91
	0,45
	
	
	5,91
	0,45
	
	
	 
	 
	 
	 

	Декабрь 2024 года (1-10)
	1,97
	0,15
	
	
	1,97
	0,15
	
	
	
	
	
	

	Декабрь 2024 года (11-31)
	4,14
	0,31
	
	
	4,14
	0,31
	
	
	
	
	
	

	I квартал 2025 года
	16,16
	1,22
	
	
	16,16
	1,22
	
	
	 
	 
	 
	 

	II квартал 2025 года
	17,93
	1,36
	
	
	17,93
	1,36
	
	
	 
	 
	 
	 

	III квартал 2025 года
	18,13
	1,37
	
	
	18,13
	1,37
	
	
	
	
	
	

	Октябрь 2025 года
	6,11
	0,46
	
	
	6,11
	0,46
	
	
	
	
	
	

	Ноябрь 2025 года
	5,91
	0,45
	
	
	5,91
	0,45
	
	
	
	
	
	

	Декабрь 2025 года (1-7)
	1,38
	0,10
	
	
	1,38
	0,10
	
	
	
	
	
	

	Декабрь 2025 года (8-31)
	4,73
	0,36
	
	
	4,73
	0,36
	
	
	
	
	
	



Объем работ по маршруту № 59 «Краснозаводск – ЦРБ»
	Этап (год, квартал или месяц срока действия Контракта)
	Всего
	в том числе по классам транспортных средств

	
	
	особо малый
	малый
	средний
	большой
	особо большой

	год, квартал или месяц
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час

	I квартал 2022 года
	25,55
	0,93
	
	
	
	
	25,55
	0,93
	 
	 
	 
	 

	II квартал 2022 года
	25,84
	0,94
	
	
	
	
	25,84
	0,94
	 
	 
	 
	 

	III квартал 2022 года
	26,12
	0,95
	
	
	
	
	26,12
	0,95
	 
	 
	 
	 

	Октябрь 2022 года
	8,8
	0,32
	
	
	
	
	8,8
	0,32
	 
	 
	 
	 

	Ноябрь 2022 года
	8,52
	0,31
	
	
	
	
	8,52
	0,31
	 
	 
	 
	 

	Декабрь 2022 года(1-14)
	3,97
	0,14
	
	
	
	
	3,97
	0,14
	
	
	
	

	Декабрь 2022 года(15-31)
	4,83
	0,18
	
	
	
	
	4,83
	0,18
	
	
	
	

	I квартал 2023 года
	25,55
	0,93
	
	
	
	
	25,55
	0,93
	 
	 
	 
	 

	II квартал 2023 года
	25,84
	0,94
	
	
	
	
	25,84
	0,94
	 
	 
	 
	 

	III квартал 2023 года
	26,12
	0,95
	
	
	
	
	26,12
	0,95
	 
	 
	 
	 

	Октябрь 2023 года
	8,80
	0,32
	
	
	
	
	8,80
	0,32
	 
	 
	 
	 

	Ноябрь 2023 года
	8,52
	0,31
	
	
	
	
	8,52
	0,31
	 
	 
	 
	 

	Декабрь 2023 года (1-10)
	2,84
	0,10
	
	
	
	
	2,84
	0,10
	
	
	
	

	Декабрь 2023 года (11-31)
	5,96
	0,22
	
	
	
	
	5,96
	0,22
	
	
	
	

	I квартал 2024 года
	25,55
	0,93
	
	
	
	
	25,55
	0,93
	 
	 
	 
	 

	II квартал 2024 года
	25,84
	0,94
	
	
	
	
	25,84
	0,94
	 
	 
	 
	 

	III квартал 2024 года
	26,12
	0,95
	
	
	
	
	26,12
	0,95
	 
	 
	 
	 

	Октябрь 2024 года
	8,80
	0,32
	
	
	
	
	8,80
	0,32
	 
	 
	 
	 

	Ноябрь 2024 года
	8,52
	0,31
	
	
	
	
	8,52
	0,31
	 
	 
	 
	 

	Декабрь 2024 года (1-10)
	2,84
	0,10
	
	
	
	
	2,84
	0,10
	
	
	
	

	Декабрь 2024 года (11-31)
	5,96
	0,22
	
	
	
	
	5,96
	0,22
	
	
	
	

	I квартал 2025 года
	25,55
	0,93
	
	
	
	
	25,55
	0,93
	 
	 
	 
	 

	II квартал 2025 года
	25,84
	0,94
	
	
	
	
	25,84
	0,94
	 
	 
	 
	 

	III квартал 2025 года
	26,12
	0,95
	
	
	
	
	26,12
	0,95
	
	
	
	

	Октябрь 2025 года
	8,80
	0,32
	
	
	
	
	8,80
	0,32
	
	
	
	

	Ноябрь 2025 года
	8,52
	0,31
	
	
	
	
	8,52
	0,31
	
	
	
	

	Декабрь 2025 года (1-7)
	1,99
	0,07
	
	
	
	
	1,99
	0,07
	
	
	
	

	Декабрь 2025 года (8-31)
	6,81
	0,25
	
	
	
	
	6,81
	0,25
	
	
	
	



Объем работ по маршруту № 60 «Реммаш – Пересвет»
	Этап (год, квартал или месяц срока действия Контракта)
	Всего
	в том числе по классам транспортных средств

	
	
	особо малый
	малый
	средний
	большой
	особо большой

	год, квартал или месяц
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час
	тыс. км
	тыс. час

	I квартал 2022 года
	42,26
	1,90
	
	
	20,29
	0,89
	21,97
	1,01
	 
	 
	 
	 

	II квартал 2022 года
	42,96
	1,92
	
	
	20,75
	0,91
	22,21
	1,01
	 
	 
	 
	 

	III квартал 2022 года
	43,44
	1,95
	
	
	20,98
	0,92
	22,46
	1,03
	 
	 
	 
	 

	Октябрь 2022 года
	14,64
	0,66
	
	
	7,07
	0,31
	7,57
	0,35
	 
	 
	 
	 

	Ноябрь 2022 года
	14,16
	0,63
	
	
	6,84
	0,30
	7,32
	0,33
	 
	 
	 
	 

	Декабрь 2022 года(1-14)
	6,61
	0,30
	
	
	3,19
	0,14
	3,42
	0,16
	
	
	
	

	Декабрь 2022 года(15-31)
	8,03
	0,36
	
	
	3,88
	0,17
	4,15
	0,19
	
	
	
	

	I квартал 2023 года
	42,49
	1,91
	
	
	20,52
	0,90
	21,97
	1,01
	 
	 
	 
	 

	II квартал 2023 года
	42,96
	1,92
	
	
	20,75
	0,91
	22,21
	1,01
	 
	 
	 
	 

	III квартал 2023 года
	43,44
	1,95
	
	
	20,98
	0,92
	22,46
	1,03
	 
	 
	 
	 

	Октябрь 2023 года
	14,64
	0,66
	
	
	7,07
	0,31
	7,57
	0,35
	 
	 
	 
	 

	Ноябрь 2023 года
	14,16
	0,63
	
	
	6,84
	0,30
	7,32
	0,33
	 
	 
	 
	 

	Декабрь 2023 года (1-10)
	4,72
	0,21
	
	
	2,28
	0,10
	2,44
	0,11
	
	
	
	

	Декабрь 2023 года (11-31)
	9,92
	0,45
	
	
	4,79
	0,21
	5,13
	0,24
	
	
	
	

	I квартал 2024 года
	42,49
	1,91
	
	
	20,52
	0,90
	21,97
	1,01
	 
	 
	 
	 

	II квартал 2024 года
	42,96
	1,92
	
	
	20,75
	0,91
	22,21
	1,01
	 
	 
	 
	 

	III квартал 2024 года
	43,44
	1,95
	
	
	20,98
	0,92
	22,46
	1,03
	 
	 
	 
	 

	Октябрь 2024 года
	14,64
	0,66
	
	
	7,07
	0,31
	7,57
	0,35
	 
	 
	 
	 

	Ноябрь 2024 года
	14,16
	0,63
	
	
	6,84
	0,30
	7,32
	0,33
	 
	 
	 
	 

	Декабрь 2024 года (1-10)
	4,72
	0,21
	
	
	2,28
	0,10
	2,44
	0,11
	
	
	
	

	Декабрь 2024 года (11-31)
	9,92
	0,45
	
	
	4,79
	0,21
	5,13
	0,24
	
	
	
	

	I квартал 2025 года
	42,49
	1,91
	
	
	20,52
	0,90
	21,97
	1,01
	 
	 
	 
	 

	II квартал 2025 года
	42,96
	1,92
	
	
	20,75
	0,91
	22,21
	1,01
	 
	 
	 
	 

	III квартал 2025 года
	43,44
	1,95
	
	
	20,98
	0,92
	22,46
	1,03
	
	
	
	

	Октябрь 2025 года
	14,64
	0,66
	
	
	7,07
	0,31
	7,57
	0,35
	
	
	
	

	Ноябрь 2025 года
	14,16
	0,63
	
	
	6,84
	0,30
	7,32
	0,33
	
	
	
	

	Декабрь 2025 года (1-7)
	3,31
	0,15
	
	
	1,60
	0,07
	1,71
	0,08
	
	
	
	

	Декабрь 2025 года (8-31)
	11,33
	0,51
	
	
	5,47
	0,24
	5,86
	0,27
	
	
	
	








